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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA 

 
ADVERTÊNCIA 

 
A MUNICIPALIDADE de HORTOLÂNDIA adverte a todos os licitantes, que não está 

hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado. 

 

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, 

com a certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e 

dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. 

 

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, 

destinados sempre a situações excepcionalíssimas e somente serão deferidos, se em 

total consonância com a lei. 

 

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, 

visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para as empresas 

licitantes. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

01/2025 

 
ÓRGÃO REQUISITANTE 

Secretaria Municipal de Obras 

 
OBJETO 

Contratação de empresa para execução de Recapeamento asfáltico de diversas vias no 

Município de Hortolândia - Fase 8, de acordo com as especificações contidas no ANEXO I 

– Termo de referência. 

 
DATA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

INICIAL: 26/03/2025 às 08h00 (horário de Brasília) 

FINAL: 07/05/2025 às 08h00 (horário de Brasília) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 07/05/2025 às 08h30 (horário de Brasília) 
 
LOCAL: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Menor preço Global 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preço unitário 

 
MODO DE DISPUTA: 
Aberto 

 
COTA PREFERENCIAL ME/EPP/EQUIPARADAS 

Não

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 

Edital Nº 14/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88214/2025 

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal (Departamento de Suprimentos), 

sediada na Rua Projetada 12, nº 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Município de 

Hortolândia – SP, após autorização do Secretário Municipal de Obras, realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei 
nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital. 

1 –  DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de 

Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8, de acordo 

com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de referência, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O valor total do certame não poderá ultrapassar R$ 6.467.310,37 (seis milhões 
quatrocentos e sessenta e sete mil trezentos e dez reais e trinta e sete centavos). 

1.3. A licitação será realizada em único item. 

2 –  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

2.6. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 

2.7. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

podendo ser exigida esta comprovação a qualquer tempo. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


 
 
 

   
 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal– Departamento de Suprimentos 
Rua Projetada 12, nº 100  |  Jardim Metropolitan  |  Hortolândia-SP  |  CEP: 13184-472 

Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail:  licitacao@hortolandia.sp.gov.br  |  www.hortolandia.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA 

2.8. Será permitida a formação de consórcio formado por, no máximo, duas empresas.  

2.9. Não poderão disputar esta licitação: 

2.9.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 

2.9.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, 

pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ele relacionados; 

2.9.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor 

do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens 

a ela necessários; 

2.9.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta; 

2.9.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.9.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à 

divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

2.9.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.9.9. Organizações da sociedade civil de interesse público - oscip, atuando 

nessa condição; 

2.9.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo 

ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da lei n.º 14.133, de 2021. 

2.9.11. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em 

regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas. 

2.10. O impedimento de que trata o item 2.9.4 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante. 

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.14. A vedação de que trata o item 2.10.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3 –  DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O CONTRATO decorrente desta contratação, terá vigência por 12 (doze) meses 

contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido na 

legislação vigente. 

3.1.1. Após envio do e-mail contendo o CONTRATO, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para devolvê-lo assinado. 

3.1.2. O CONTRATO assinado deve ser enviado como resposta ao mesmo e-mail que 

enviou o CONTRATO para assinatura. 

3.1.3. A assinatura do CONTRATO deve ser efetuada de forma digital, mediante 

certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-

Brasil), nos termos do art. 12, §2º da Lei Federal 14.133/2021. 

4 –  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

4.3.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

4.3.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 

anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o 

edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em 

definitivo; 

4.3.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, xxxiii, da constituição; 

4.3.4. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art. 

1º e no inciso iii do art. 5º da constituição federal; 

4.3.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras 

normas específicas. 

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma” impedirá o prosseguimento 

no certame, para aquele item; 

4.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na lei complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.2. ou 4.6. sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de 

julgamento e aceitação das propostas. 

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências. 

4.11. No momento em que declarar que cumpre a exigência de garantia licitante deverá, 

sob pena de inabilitação, juntar comprovante de prestação de Garantia de Participação 

(Garantia de Proposta), através do botão “Anexar documento”, nos seguintes termos: 

4.11.1. A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 

14.133/2021, no valor equivalente a 1% do valor estimado para a contratação, 

sendo o valor da garantia:  

a)  R$ 64.673,10 (sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e dez 

centavos). 

4.11.2. Em caso de caução em dinheiro, deve ser solicitado através do e-mail 

licitacao@hortolandia.sp.gov.br, o Documento de Arrecadação do Município de   

Hortolândia, até 02 (dois) dias úteis antes da sessão, ou seja, até 17:00 do dia    

05/05/2025. 

4.11.3. A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da 

abertura do certame. 

4.11.4. A Comissão de Contratação da presente licitação não se 

responsabilizará por informações prestadas erroneamente pelas licitantes, 

enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como 

solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção 

dos documentos necessários. 

4.11.5. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

4.11.6. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa 

em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a 

contratação. 

4.11.7. A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

5 –  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na 

Plataforma BBMNET no menu “Sala de Disputa”, no campo das licitações na coluna 

(menu) da etapa “Aberto para receber propostas”. 

5.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o 

lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema 

e finalizar no comando “enviar proposta”. 

5.1.2. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro 

prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de 

proposta.  

5.8. Os documentos de habilitação serão vinculados pelo licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar, na fase de habilitação, e não poderão mais ser excluídos 

ou alterados.  

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já 

decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços 

máximos previstos no item 5.11.. 
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5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5.13. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto 

de apuração de responsabilidade. 

5.14. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.15. Quando for exigido pela Agente de Contratação, o licitante deverá preencher a 

ficha técnica do produto ou serviços, com as informações adicionais. 

5.15.1. O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha 

técnica, sob pena de desclassificação. 

6 –  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema, até a data final para apresentação de propostas. Os documentos de habilitação 

serão vinculados na fase de Habilitação, somente pelo licitante vencedor. 

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. Quando devidamente justificado e autorizado pela Agente de Contratação, os 

licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de 

análise de propostas. 

6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente 

de Contratação e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo 

próprio sistema. 

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

6.8. A variação mínima entre os lances será de R$ 1.000,00. 

6.9. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a 

moeda corrente nacional. 

6.10. Para formulação dos lances, serão aceitos valores compostos por até 2 (duas) 

casas decimais. 

6.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 
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6.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.13. O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO. 

6.14. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.14.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.14.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

6.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema 

ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.16. Serão aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor já 

ofertado.  

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.18. No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  
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6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação 

persistir por tempo superior a 03 (três) horas, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Agente de 

Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.21. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas 

de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lei complementar nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo decreto nº 8.538, de 2015. 

6.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

6.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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desempate será aquele previsto no art. 60 da lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

a)  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

b)  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei; 

c)  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

d)  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

6.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, 

aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a)  Empresas estabelecidas no território do estado ou do distrito federal do 

órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no 

caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do 

estado em que este se localize; 

b)  Empresas brasileiras; 

c)  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

país; 

d)  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da lei 

nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

6.23. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:%7E:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:%7E:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.


 
 
 

   
 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal– Departamento de Suprimentos 
Rua Projetada 12, nº 100  |  Jardim Metropolitan  |  Hortolândia-SP  |  CEP: 13184-472 

Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail:  licitacao@hortolandia.sp.gov.br  |  www.hortolandia.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA 

6.23.1. Contiver vícios insanáveis; 

6.23.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de 

referência; 

6.23.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 

máximo definido para a contratação; 

a)  No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração. 

I.  Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida 

garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 

garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

6.23.4. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 6.22.3., só será 

considerada após diligência da Agente de Contratação, que comprove: 

a)  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b)  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da 

oferta. 

6.23.5. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

administração; 

6.23.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 

edital ou seus anexos, desde que insanável. 

6.24. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
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necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.25. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de planilha de custos e formação de preços 

elaborada pela administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 

valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.26. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço. 

6.26.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

6.26.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção 

a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do simples 

nacional, quando não cabível esse regime. 

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 

do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, a Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

6.27.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 

ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela administração. 

6.27.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
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6.27.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e 

anexado aos autos do processo licitatório 

6.27.4. a Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste edital e já apresentados. 

6.27.5. É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, 

a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o 

prazo. 

6.28. Após a negociação do preço, a Agente de Contratação iniciará a fase de 

habilitação. 

6.29. É de integral responsabilidade dos licitantes acompanhar o chat da sessão, por 

onde serão realizadas todas as formas de comunicação relativas ao andamento da 

sessão. 

6.29.1. Qualquer eventual prejuízo resultante do não acompanhamento do 

chat, é de integral responsabilidade do licitante. 

7 –  DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances/negociação, a Agente de Contratação solicitará ao 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que vincule os documentos de 

habilitação exigidos no edital e a proposta readequada nos termos do subitem 7.15., em 

um prazo máximo de 02 (dois) dias. E verificará se atendem às condições de participação 

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no 

item 2.10. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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cadastros: 

7.1.1. Relação de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); e 

7.1.2. Certidões negativas referentes a punições vigentes, mantido pela 

Controladoria Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN 

nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma 

eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 

habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Agente de Contratação verificará se faz jus 

ao benefício, em conformidade com o item 4.6. deste edital. 
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 

a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN 

SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.7. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para 

fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.8. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

7.8.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não 

funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de 

preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 

juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, 

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados 

pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.9. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 

para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o 

somatório dos valores de cada consorciado. 

7.9.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte e os requisitos de habilitação econômico-financeira, 

serão avaliados com base nos termos do art. 15 da lei 14.133/2021. 

7.10. HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:%7E:text=termos%20desta%20Lei.-,Art.%2015.,-Salvo%20veda%C3%A7%C3%A3o%20devidamente
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7.10.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro 

empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o 

estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores. 

7.10.2. Cédula de identidade do(s) responsável (s) pela assinatura do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

7.11. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA; 

7.11.1. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pelo Ministério 

da Fazenda, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

7.11.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada 

mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social; 

7.11.3. Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda 
Municipal; 

7.11.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo 

à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

7.11.5. FGTS – Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido 

pela Caixa Econômica Federal; 

7.11.6. CNDT – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao). 

7.11.7. Para todas as certidões exigidas para fins de habilitação fiscal, serão 

aceitas “Certidão positiva, com efeito de negativa”. 

7.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

7.12.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Recuperação Judicial 
ou Extrajudicial, emitida pelo foro do domicílio da licitante, expedida em data não 

anterior a cento e oitenta dias da abertura da sessão pública, se outro prazo não 

constar do documento; 

7.12.2. Na hipótese de a proponente estar em recuperação judicial, 

possibilita-se a apresentação de certidão positiva, com o Plano de Recuperação 

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua 

viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os 

requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

7.12.3. Garantia de participação, nos termos do item 4.11 deste edital. 

7.12.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) 

últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

7.12.5. Em se tratando de sociedade constituída há menos de 12 (doze) 

meses, no exercício social em curso, a empresa deverá apresentar o Balanço de 

Abertura; 

7.12.6. A comprovação da boa situação financeira da empresa, que será 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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calculada a partir das demonstrações financeiras do último exercício social, já 

exigível e apresentada na forma da Lei, adotando duas casas decimais, deverá 

seguir o seguinte: 

a)  Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um), obtido pela 

 fórmula: ILC = AC/PC; 

b)  Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um), obtido 

pela  fórmula: ILG = (AC+RLP)/(PC+PNC); 

c)  Grau de Endividamento (GE) no máximo igual a 0,50 (zero vírgula 

cinquenta), obtido pela fórmula: GE = (PC+PNC)/AT; 

Sendo: 

Índice de Liquidez 
Corrente  =  ativo circulante ÷ passivo circulante 

Índice Liquidez Geral =  (ativo circulante + realizável a longo prazo) ÷ 
(passivo circulante + exigível a longo prazo) 

Grau de Endividamento = (passivo circulante + exigível a longo prazo) ÷ 
ativo total. 

 

7.13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

7.13.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU da 

Proponente e do Responsável Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim 

de comprovar o(s) registro(s) do(s) responsável (eis) técnico(s), também será 

aceita certidão de registro ou inscrição da empresa onde conste(m) o(s) nome(s) 

do(s) responsável (eis) técnico(s).  

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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7.13.2. Comprovação de aptidão (capacitação técnico-operacional) para a 

realização das obras e serviços objetos da presente licitação, através de 

atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito privado ou público, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando 

que a empresa licitante tenha executado obras/serviços similares com o objeto da 

licitação. Para tal comprovação, será(ão) aceito(s) atestado(s) contendo, no 

mínimo, as seguintes atividades de maior relevância e valor significativo (Súmula 

nº 24 – Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:  

a)  Execução de obras e serviços, contendo, no mínimo: 

Alínea Parcela de Maior Relevância e Valor Significativo Quantidade 

A 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 

(Item 2.5 da planilha); 

1.204,00 m3 

B 
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Item 2.1 da 

planilha); 

40.137,00 

m2 

C 
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (Item 2.4 da 

planilha) 

40.137,00 

m2 

 

7.13.3. Comprovação de aptidão (capacitação técnico-profissional) para a 

realização das obras e serviços objetos da presente licitação, relativas às 

parcelas de maior relevância, conforme abaixo relacionadas, através de Certidões 

de Acervo Técnico, demonstrando a execução, por seus profissionais de nível 

superior, de obras e serviços de características similares com o objeto da 

licitação. Para tal comprovação, será(ão) aceito(s) atestado(s) contendo as 

seguintes atividades de maior relevância e valor significativo (Súmula nº 23 – 

Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:  

a)  Execução de obras e serviços, constando, no mínimo:  

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Alínea Parcela de Maior Relevância e Valor Significativo 

A 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (Item 2.5 da planilha); 

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Item 2.1 da planilha); 

C IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (Item 2.4 da planilha) 

 

7.13.4. Os atestados referidos nas alíneas “A”, “B” e “C” do subitem acima 

deverão ter sido emitidos na conformidade do enunciado na Súmula 25 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

7.13.5. As parcelas indicadas como sendo de maior relevância, para fins de 

comprovação de qualificação técnica dos itens “a) ” e “a) ”, também possuem 

valores significativos no contexto dos serviços a serem executados e estão de 

acordo com as Súmulas nºs. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo.  

7.13.6. A comprovação a que se refere a qualificação técnica-operacional 

poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos 

atestados ou certidões quanto dispuser o licitante. 

7.13.7. Para a comprovação de aptidão será admitida a comprovação de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade técnica e 

operacional equivalente ou superior.  

7.13.8. Não serão admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou 

cooperativas subcontratadas pela licitante.  

7.13.9. Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovação 

da capacidade técnica, deverão participar efetivamente da obra ou serviço, 

admitindo sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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desde que aprovado pelo gestor do contrato.  

7.13.10. Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os serviços e as 

quantidades solicitadas para comprovação da qualificação técnica-operacional.  

7.14. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

7.14.1. A Licitante PODERÁ realizar visita técnica, por sua conta, aos locais 

das futuras obras, nos endereços abaixo, para conhecimento do local, bem como 

de todos os fatores que possam vir a interferir na execução da futura obra, a fim 

de assumir responsabilidades futuras, com referência às condições existentes, 

bem como das futuras proposições.  

a)  Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo 

da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do 

Vila Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Março e José Pereira da Encarnação 

do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da Encarnação do Jardim Campos 

Verdes, Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa 

Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco 

Antônio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de 

Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, João Martins Batista e Avenida 

Osvaldo de Souza do Jardim Novo Ângulo, Antônio Bairral do Jardim 

Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e 

Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando 

Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) 

do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidônio Silva do Jardim 

Terras De Santo Antônio – Hortolândia / SP. 

7.14.2. A Licitante que realizar a visita técnica deverá fornecer Declaração 
de Visita Técnica, responsabilizando-se integralmente pela veracidade das 

informações ali prestadas. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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7.14.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá substituir a 

declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu 

responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto licitado. 

7.15. PROPOSTA READEQUADA; 

7.15.1. A licitante vencedora da fase de lances, deverá enviar o arquivo da 

Proposta Final Readequada, conforme modelos do Anexos III, Cronograma em 

branco e Planilha Quantitativa. 

7.15.2. Os preços unitários e global não poderão exceder aos das planilhas 

indicadas pela Prefeitura para a presente licitação. 

7.15.3. A empresa deverá apresentar composições de todos os preços 

unitários (CPU), de todos os itens da planilha, que deverão ser elaborados 

conforme definido Art. 2º – Inciso II do Decreto Federal n.º 7983/2013, ou seja, 

detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, 

produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários à execução de uma unidade de medida. Deverá, ainda, apresentar 

composição completa do B.D.I. e dos Encargos Sociais adotados. A não 

apresentação desses documentos implicará a desclassificação da licitante. 

7.15.4. Os quantitativos de serviços apresentados na Planilha Orçamentária 

anexa foram calculados com base nos elementos técnicos do projeto, devendo, 

portanto, ser utilizados de forma exatamente iguais pelas licitantes, para o cálculo 

dos preços de sua proposta. 

7.15.5. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicação do 

quantitativo pelo preço unitário apresentado, prevalecerá o preço unitário e o 

cálculo será refeito pelo órgão técnico ou pela Agente de contratações, para fins 

de julgamento. O produto da multiplicação da quantidade pelo preço unitário 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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deverá estar fixado em duas casas decimais. Em caso de eventuais divergências 

de arredondamento o cálculo será refeito pelo órgão técnico ou pela Agente de 

Contratações, para fins de julgamento. 

7.15.6. No caso de a planilha da proponente apresentar preços diferentes 

para itens idênticos, prevalecerá o menor preço ofertado e o órgão técnico refará 

os cálculos para efeito de julgamento.  

7.16. Caso se faça necessária correção da proposta readequada apresentada, nos 

termos previstos neste edital, haverá apenas uma única oportunidade para fazê-lo. Sob 

pena de desclassificação. 

7.17. Os documentos exigidos acima serão apresentados por meio eletrônico, via 

Sistema BBMNET. 

7.18. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação 

dos originais não-digitais. 

7.19. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante 

e, preferencialmente, com o número do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou determinação legal, 

forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja 

todos os estabelecimentos da empresa. 

7.20. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o 

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissão. 

7.21. Não será aceito Registro Cadastral emitido por outro órgão de entidade pública. 

7.22. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 

do certame. 

7.22.1. O benefício de que trata o subitem anterior não eximirá a 

microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de 

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.23. Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da 

veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de 

habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021. 

7.24. A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.25. Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência: 

7.25.1. Complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes 

à época da abertura do certame; e 

7.25.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 

de recebimento das propostas; 

7.26. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.27. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

8 –  DO PARECER TÉCNICO 

8.1. Durante as fases desta Concorrência, a Agente de Contratações, se julgar 
necessário, suspenderá a sessão e encaminhará o processo à Secretaria requisitante, a 

fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à proposta vencedora do item. 

8.2. Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos a 

Agente de Contratações, para que este realize nova negociação com as demais 

empresas, obedecendo à ordem de classificação. 

8.3. Somente após tal procedimento, a Agente de Contratações fará a adjudicação às 

empresas vencedoras. 

9 –  DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob 

pena de preclusão; 

9.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.4. O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30 minutos. 

9.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

9.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

9.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

9.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

9.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados junto 

ao departamento de suprimentos, da Prefeitura de Hortolândia, localizado na Rua 

Projetada 12, nº 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Município de Hortolândia – SP, no 

horário das 08:00 às 17:00 horas. 

10 –  DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. As infrações e sanções administrativas serão consideradas e aplicadas nos termos 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023. 

9.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

11 –  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, através do e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br ou através do Sistema 

BBMNet. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 

excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do 

processo de licitação. 

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

12 –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Este edital, bem como a licitação regida por ele, poderá ser anulado, suspensa ou 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao@hortolandia.sp.gov.br
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revogada a qualquer tempo, nos termos da Lei federal 14.133/2021. 

12.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pela Agente de Contratação. 

12.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

12.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

12.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

12.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

12.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

12.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível 

aos interessados no Portal www.novobbmnet.com.br. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
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12.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET 

Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET 

Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal 

www.novobbmnet.com.br. 

12.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: 

www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido > Licitações. 

13 –  DOS ANEXOS 

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.2. ANEXO I – Termo de Referência; 

13.2.1. ANEXO A – Memória de cálculo; 

13.2.2. ANEXO B – Diário de obras; 

13.2.3. Planilha orçamentária; 

13.2.4. Planilha Quantitativa; 

13.2.5. Cronograma Físico-Financeiro; 

13.2.6. Cronograma em branco; 

13.2.7. Projetos. 

13.3. ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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13.4. ANEXO III – Modelo de Proposta detalhada; 

13.5. ANEXO IV – Modelo de contrato; 

13.5.1. Manual de Boas-Vindas para empresas contratadas. 

13.6. ANEXO V – Termo de Ciência e Notificação do TCESP. 

 

Hortolândia, 10 de março de 2025. 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Objeto: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8 

Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e 
Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila Real Santista, 
21 de Fevereiro, 21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de 
Sumaré, José Pereira da Encarnação do Jardim Campos Verdes, Sebastião da Silva, 
Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, 
Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, 
Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, João Martins 
Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Ângulo, Antônio Bairral do 
Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e 
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do 
Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim 
Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo 
Antônio – Hortolândia / SP. 

                     
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1 - APRESENTAÇÃO 
As obras são objeto do contrato de repasse OGU nº 1.088.913-79/2023, com recurso do 

Governo Federal, cujo agente financeiro é a Caixa Econômica Federal. 

A presente “ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA” é fundamentada em outras especificações utilizadas em 

obras semelhantes. 

Entre as especificações consultadas, as que serviram de base para elaboração da presente 

Especificação, estão descritas a seguir: 

• Especificação Técnica do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São 

Paulo. 

• Pavimentação de Vias Públicas da Prefeitura de São Paulo. 

 

 
2 - GENERALIDADES 
2.1 - RUÍDO 
Deverão ser observadas as normas e legislações existentes para o controle do nível de ruídos 

das obras, canteiros e tráfego. 

Os veículos e equipamentos da CONTRATADA deverão estar em condições adequadas de 

manutenção, de modo a se evitar a poluição sonora. 

 

2.2 - TRÁFEGO 
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A CONTRATADA deverá tomar o cuidado para sinalizar os locais onde houver intervenção, 

mantendo os acessos e demais condições de segurança pertinentes, especialmente no que se 

referir à segurança dos pedestres, aí inclusos os deficientes físicos. 

 

2.3 - FISCALIZAÇÃO 
Deverá a CONSTRUTORA, após o término de cada etapa, solicitar a presença da FISCALIZAÇÃO 

que, a seu critério, poderá aprovar ou não a etapa concluída. Não havendo nada em contrário, a 

CONSTRUTORA estará liberada para prosseguir as etapas subseqüentes. 

Caso haja irregularidades, a FISCALIZAÇÃO solicitará a CONSTRUTORA a proceder por sua conta 

e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem 

necessárias. 

A FISCALIZAÇÃO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execução de uma obra, ou parte 

dela, principalmente em se tratando de uma obra pública, cujo usuário será o próprio povo. 

 

 
3 – NORMAS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1 – OBJETO 
A presente instrução tem por finalidade regulamentar os preços e especificar os critérios de 

medição dos serviços a serem executados no MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA. 

 

3.2 – MEDIÇÃO 
As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias, de acordo com as etapas do cronograma. 

 

3.3 – PAGAMENTOS 
Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias úteis após a liberação dos valores pelo 

agente financeiro conveniado. 

 

 

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
4.1 – FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico 

por meio de processo mecânico a frio. É realizada através de cortes por movimento rotativo 

contínuo, seguido de elevação do material fresado para a caçamba do caminhão basculante. 

A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente informe, sobre a qual o 

rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de saliências diferenciadas, sulcos 

contínuos e outras imperfeições de construção, quando o pavimento permitir. 

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos previamente à 

execução de novo revestimento asfáltico. Será executada em toda a área a ser recapeada. 

Os equipamentos necessários para a execução dos serviços são: 
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• Máquina fresadora com as seguintes características: 

- capacidade mecânica e dimensões que permitam a execução da fresagem de maneira 

uniforme, com dispositivos que permitam graduar corretamente a profundidade de 

corte; 

- possuir comando hidráulico que permita variações na espessura de fresagem, com uma 

largura mínima de 0,20m até a largura de 3,80; 

- capacidade de nivelamento automático e precisão de corte que permitam o controle de 

conformação da inclinação transversal para satisfazer o projeto geométrico; 

- dispositivo que permita a remoção do material cortado simultaneamente à operação de 

fresagem, com a elevação do material removido na pista para a caçambado caminhão 

basculante; 

- os dentes do tambor fresador devem ser cambiáveis e permitir que sejam extraídos e 

montados através de procedimentos simples e práticos, visando o controle de largura 

de corte; 

- dispositivo que permita a asperção de água para controlar a emissão de poeira emitida 

pela na operação de fresagem. 

• Caminhão basculante; 

• Vassouras mecânicas; 

• Compressores de ar; 

• Caminhão tanque de água; 

• Minicarregadeiras; 

• Retro escavadeira de pneus; 

• Ferramentas manuais diversas; 

• Materiais de consumo: bits, jogos de dentes. 

 

EXECUÇÃO 

A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de fresagem mecânica a frio do 

pavimento, com espessura de 2,00 cm e a área demarcada previamente. 

O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no caminhão e 

transportado para o local em que for reaproveitado. Os locais de estocagem será na Usina de 

Reciclagem de Resíduos Sólidos, na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo nº 4183, 

sob gestão da CONTRATANTE, e deverá ser transportado pela CONTRATADA. 

Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação de espessura da camada 

de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a profundidade da fresagem para eliminação 

desses resíduos. 

Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de água, para resfriamento dos 

dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira. 

Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas que disponham de 

caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido. 
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Deve-se medir a espessura da fresagem a cada passada, tendo espessura de 0,2 cm de 

profundidade. 

Os serviços são aceitos desde que atendam às tolerâncias de desempeno da superfície fresada, 

espessura e textura da superfície. 

O serviço recebido será pago conforme o respectivo preço unitário contratual, no qual estão 

inclusos: o transporte, descarga e armazenamento do material resultante da fresagem; 

abrangendo inclusive a mão-de-obra e equipamentos necessários aos serviços, executados de 

forma a atender ao projeto e às especificações técnicas. 

 

4.2 – IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 
 Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso, 

eventualmente de melhorador de adesividade, de mão-de-obra e equipamentos necessários à 

execução e controle de qualidade de imprimações betuminosas de diversos tipos, de 

conformidade com a norma apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou 

de instruções da FISCALIZAÇÃO. 

 

• IMPRIMAÇÃO LIGANTE – consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso 

sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento 

betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada 

imprimida. 

Deve ser executada com materiais que possuam alta viscosidade, na temperatura de aplicação e 

cura ou ruptura rápida. 

Poderão ser utilizados os seguintes materiais para imprimação ligante: 

• Emulsões betuminosas catiônicas tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C e RM-2C, satisfazendo 

as exigências contidas na PMSP/SP em 07-92; 

• Outros materiais, desde que autorizados pela FISCALIZAÇÃO; 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-

Furol em 25 e 100 segundos. 

Para fins de aplicação admitir-se-á o consumo de materiais indicados no quadro a seguir: 

 

TIPO DE IMPRIMAÇÃO QUANTIDADES (l/m²) 

 

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados nesta norma dentro dos 

prazos fixados, no cronograma contratual, deverá compreender: 

• Recipientes para armazenamento de material betuminoso, no caso de asfaltos diluídos 

os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e instalados de 

modo a evitar a entrada de água; 

• Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e 

equipamentos capazes de produzir jatos de ar e de água; 
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• Distribuidores de materiais betuminosos, com sistema de aquecimento, bomba de 

pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para regulagem 

horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em leque, tacômetro, 

manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para aspersão em lugares 

inacessíveis à barra; 

• Pequenas ferramentas e utensílios tais como: regadores tipo “bico de pato”, e comum, 

bandeja, etc. 

Outros equipamentos poderão ser utilizados desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, a CONTRATADA deverá providenciar, o 

que for necessário para evitar que o material espargido atinja guias, sarjetas, guarda-rodas, 

guarda-corpos, etc. 

A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser varrida com vassouras 

manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como: solos, poeira e 

materiais orgânicos. Se ainda existir poeira, após a varredura, a limpeza deverá prosseguir com 

jatos de ar ou de água, desde que não existam fendas ou depressões capazes de recolher e reter 

a água utilizada. Por esse motivo, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada sobre o procedimento 

a adotar. 

A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada quando as condições 

atmosféricas reinantes forem desfavoráveis. 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas, e comparadas 

entre si as vazões dos bicos das barras de distribuição. 

Recomenda-se o emprego de caixas de base retangular e cerca de 15 cm de altura. O 

comprimento das caixas será igual à distância entre os bicos. A largura será de cerca de 30 cm. 

Serão utilizadas tantas caixas quanto forem os bicos. A barra será fixada na altura provável de 

operação manual. As caixas serão apoiadas no solo e encostadas umas nas outras, de modo que 

os centros coincidam com as verticais que passam pelos bicos. 

O material betuminoso será aspargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, atinja a 

altura de cerca de 10 cm. Medem-se as alturas do material betuminoso em todas as caixas. 

Calcula-se a média aritmética das alturas das medidas. Substituem-se os bicos responsáveis 

pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas as alturas que difiram de mais de 10%, 

para mais ou para menos da altura média calculada. Repete-se o teste com os novos bicos e 

procede-se da forma descrita, até que se obtenha um conjunto de bicos que satisfaça a condição 

de uniformidade de aspersão acima estabelecida. A critério da CONTRATADA, as caixas poderão 

ser subdivididas em compartimentos iguais e estanques, de modo a facilitar a identificação dos 

bicos responsáveis pela desuniformidade de distribuição. 

A distribuição de material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e 

mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à 

obtenção da viscosidade adequada à distribuição. 
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O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, 

segundo trajetória eqüidistante do eixo da pista. O tacômetro, manômetros e termômetros 

deverão estar em perfeitas condições de funcionamento. Os operadores do veículo e da barra de 

distribuição deverão ser devidamente treinados. 

A distribuição será executada com mangueira de operação manual, sempre que a superfície a 

imprimar, em virtude da sua forma (trechos de largura variável) ou de suas dimensões, não 

permitir a utilização da barra de distribuição. Nas fendas, a aplicação será executada com o 

regador tipo “bico de pato”. 

Durante todo o tempo necessário às operações construtivas à cura ou ruptura do material 

betuminoso e até o recobrimento de imprimação com outra camada de pavimento, os serviços 

executados ou em execução deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, 

do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 

A imprimação ligante não deverá ser submetida à ação direta das cargas e da abrasão do 

trânsito. No entanto, a FISCALIZAÇÃO poderá, a critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito 

sobre a imprimação ligante, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a imprimação 

seja coberta por espessa camada de areia, capaz de evitar afloramento e a conseqüente remoção 

do material ligante. 

 

O serviço recebido será pago conforme o respectivo preço unitário contratual, que deverá 

contemplar todos os insumos necessários à sua perfeita execução. 

 

 

4.3 – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga e a usinagem de materiais, 

mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade de camadas de 

concreto betuminoso usinado à quente. 

Para as usinas de CBUQ, foram adotados a distância média entre 3 usinas localizadas próximas 

ao município, assim adotamos essa distância média, separada por cada rua, para remunerar o 

transporte de concreto asfáltico.  

Consistirá de uma mistura íntima, devidamente dosada, de material betuminoso e agregado 

mineral (pedra britada e areia), resultante da mistura na usina aquecida, e material de 

enchimento filler (podendo ser ou não utilizado), devendo ser espalhado e comprimido à 

quente. 

 

Todo equipamento deverá ser inspecionado pela FISCALIZAÇÃO, devendo dela receber 

aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico 

qualificado. 

Os equipamentos mínimos solicitados para a execução dos serviços são: 

 Veículo para transporte de materiais; 
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 Equipamento de aquecimento do material capaz de mantê-lo dentro dos limites 

especificados de temperatura; 

 Termômetro para controle de temperatura do material betuminoso; 

 Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura íntima e homogênea entre o 

agregado mineral e o material betuminoso; 

 Acabadora: deverá ser auto-motora, promover a distribuição de qualquer tipo de mistura 

betuminosa na espessura e largura desejada, nivelar e possibilitar uma superfície de 

rolamento lisa, suave e sem ondulações, com uma densidade uniforme em toda sua 

extensão; 

 Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento de 3,00m; 

 Rolos compactadores de duas rodas lisas, em Tandem, com peso de 5 e 8 ton.; 

 Soquetes de qualquer tipo aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

 Pequenas ferramentas tais como, pás, garfos, ancinhos, enxadas, etc; 

 Outros equipamentos, tais como: usinas misturadoras fixas ou móveis, compressores 

(de outros tipos), etc., poderão ser usados uma vez aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

EXECUÇÃO 

Não será permitida a execução de serviços durante a chuva; 

A camada de rolamento dever ser confinada lateralmente pela borda superior biselada da 

sarjeta, com a finalidade de se evitar trincamento próximo à borda. 

No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a 

pintura de ligação entre estas poderá ser dispensada, se a execução da segunda camada ocorrer 

logo após a primeira. 

• Preparo da superfície 

o A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá apresentar-se 

limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais; 

o Eventuais defeitos deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação 

da mistura; 

o A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequada 

condição de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessário, nova 

pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura. 

• Produção de concreto betuminoso 

o O concreto betuminoso deverá ser produzido em usina apropriada, que atenda aos 

requisitos apresentados nesta Especificação. A usina deverá ser calibrada racionalmente, 

de forma a assegurar a obtenção das características desejadas na mistura; 

o A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá, ser 

necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante. 

A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta a 

viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos; 

o Não é permitido o aquecimento do cimento asfáltico acima de 172 ºC; 
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o A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá ser 

de 5 ºC superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não 

superior a 177 ºC; 

o A produção de concreto betuminoso e a frota de veículos de transporte deverão 

assegurar a operação contínua de vibroacabadora. 

• Distribuição da mistura 

o A distribuição de concreto betuminoso somente será permitida quando a 

temperatura ambiental se encontrar acima de 10 ºC, e com tempo não chuvoso; 

o A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deverá ser inferior a 135 

ºC, sendo admitido eventualmente, temperatura de 120 ºC, desde que não constante; 

o Para o emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligação, 

a mistura deverá ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos 

constantes nesta ESPECIFICAÇÃO; 

o Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente 

aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a 

ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se, exclusivamente ao 

aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha 

esfriado em demasia; 

o Caso ocorram irregularidades na superfície das camadas acabadas, estas deverão ser 

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta 

efetuado por meio de ancinhos e/ou rolos metálicos. Esta alternativa deverá ser no 

entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade dos 

serviços. 

• Compressão 

A prática mais freqüente de compactação de misturas betuminosas densas usinadas, 

contemplam o emprego combinado de rolo pneumático de pressão regulável e rolo metálico 

tandem de todas lisas, de acordo com as seguintes premissas: 

o Inicia-se a rolagem com rolo pneumático atuando com baixa pressão; 

o À medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqüente crescimento de 

sua resistência, seguem-se coberturas, com incremento da pressão do pneu; 

o A compactação final será efetuada com rolo metálico tandem de rodas lisas, quando 

então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada; 

o O número de coberturas de cada equipamento será definido experimentalmente, de 

forma a se atingir as condições de densidades previstas, enquanto a mistura se apresentar 

com trabalhabilidade adequada; 

o A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo 

ponto mais baixo da seção transversal e, progredindo no sentido do ponto mais alto; 

o Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, ao menos, metade da largura 

rolada na passada anterior; 
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o A compressão através do emprego do rolo vibratório de rodas lisas, quando admitida 

pela Fiscalização, deverá ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a 

definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação (número de coberturas, 

freqüência e amplitude de vibrações). As regras clássicas de compressão deverão ser 

definidas na obra pela FISCALIZAÇÃO, em função das características de trabalhabilidade 

da mistura e da eficiência do processo de compressão, porém nunca deverão ser 

superiores a 7,5 cm, e nem inferiores a 3,0 cm. 

• Abertura do tráfego 

 A camada de concreto betuminoso recém acabada de 3,0 cm somente será 

liberada ao tráfego após o completo resfriamento e com a devida autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços executados serão aceitos, a luz do controle geométrico, desde que atendidas as 

seguintes condições: 

 A espessura média determinada deverá situar-se no intervalo ±5%, em relação à 

espessura prevista em projeto (3,0 cm) no caso de pavimentos novos e ±10% em 

serviços de recapeamento. 

 Não serão tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de ±10% em 

relação à espessura prevista no projeto (3,0 cm); 

 Eventuais regiões onde se constate deficiência de espessura serão objeto de amostragem 

complementar, através de novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As 

áreas deficientes, devidamente delimitadas, deverão ser reforçadas às expensas da 

CONTRATADA. 

 

O serviço recebido será pago conforme o respectivo preço unitário contratual, que deverá 

contemplar todos os insumos necessários à sua perfeita execução, exceto carga, manobras, 

descarga e transporte do material. 

 

4.4 – CONTROLE TECNOLÓGICO 
Para o novo pavimento serão realizados, conforme as exigências normativas do DNIT, os 

seguintes ensaios: 

- Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica, a cada 700m² de recape;  

- Ensaio de imprimação que correspondam de forma amostral à área a ser recapeada. 

A CONTRATADA deverá entregar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico, juntamente 

com os resultados dos ensaios. O laudo deverá ser assinado pelo responsável pela execução da 

obra ou deverá ser emitida nova ART do responsável pela emissão do Laudo Tecnológico. 

 

4.5 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
REQUISITOS GERAIS 
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A tinta deverá ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento 

automático (mecânico) ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 

As equipes de pintura deverão portar termômetro e higrômetro portáteis para efetuar o controle 

de temperatura ambiente e umidade relativa do ar. 

Os serviços de sinalização devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem 

ventos excessivos, poeiras ou neblina. 

No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relação à geometria do local, 

qualidade do piso ou outro fator que implique na execução de sinalização incompatível com a 

existente, esta deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato para as providências 

necessárias. 

Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a 

instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada, (cones, cavaletes, 

dispositivos refletivos e piscantes). 

Sempre que um serviço não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por 

ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a contratada deverá comunicar o fato 

imediatamente ao gestor do contrato e retornar ao local tantas vezes quanto necessário para sua 

conclusão. 

Todos os insumos para a correta aplicação deste tipo de sinalização devem ser fornecidos sem 

cobranças adicionais à municipalidade, como solvente e microesfera. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Materiais 

Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal deverão atender as 

especificações abaixo de cada um dos itens: 

 

-Tinta à base de resina acrílica: 

A espessura da tinta à base de resina acrílica após aplicação, quando úmida, deverá ser de no 

mínimo 0,6 mm, e deverá atender a NBR 13699.  

 

- Retrorrefletorização: 

A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 mcd/lux.m² para o 

Branco e 120 mcd/lux.m² Amarelo, conforme NBR 14.723 – Avaliação da Retrorrefletividade. 

 

- Equipamentos de aplicação: 

As máquinas para aplicação de tinta pelo processo de aspersão pneumática devem conter, no 

mínimo, os seguintes equipamentos: 

 

• motor para auto-propulsão; 

• compressor de ar, com tanque e pulmão; 

• tanques pressurizados para a tinta; 
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• mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 

• tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para 

limpeza automática das pistolas de pintura; 

• conjunto para microesferas de vidro, contendo reservatório automatizado; 

• quadro de instrumentos operacionais contendo: 

a. válvula reguladora do ar do comando, uma por pistola; 

b. válvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola; 

c. válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 

d. dispositivo para acionamento das pistolas; 

e. sequenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 

f. conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter 

constante a distância da pistola do pavimento; 

g. pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 

h. discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 

i. dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora 

durante a execução da demarcação. 

 

 

As máquinas para aplicação de tinta através de equipamento automático devem conter, no 

mínimo, os seguintes equipamentos: 

• motor para auto-propulsão; 

• compressor de ar, com tanque e pulmão; 

• tanques pressurizados para a tinta; 

• mexedores mecânicos ou hidráulicos; 

• pistolas atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras. 

 

Para aplicação manual serão necessários, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

• mexedores mecânicos; 

• gabaritos em aço com alças; 

• pistolas pressurizadas para aplicação manual com as respectivas mangueiras. 

 

Aplicação: 

As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 

projetos. 

 

Condições ambientais: 

A tinta deve ser aplicada nas seguintes condições: 

• temperatura entre 5º C e 40º C; 

• umidade relativa do ar até 80%. 
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- Preparação do pavimento: 

a) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro 

material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao 

pavimento; 

b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 

material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de 

material a ser removido. 

 

- Pré-marcação: 

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de 

guias, deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, rigorosamente de acordo 

com as cotas e dimensões fornecidas em projeto. 

 

- Aplicação do material: 

• Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e 

nítidas e uma película de cor e largura uniformes; 

• A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a 

espessura especificada; 

• Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, 

deve ser corrigido; 

• A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se 

uma tolerância de mais ou menos 5%; 

• As sinalizações existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 

qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 

• As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas: 

• tipo IB – incorporadas à tinta antes da sua aplicação à razão mínima de 200g/l de tinta. 

• tipo II – aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação da tinta à razão 

mínima de 400 g/m². 

 

- Proteção: 

A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos, 

de todo tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e 

deve colocar sinais de aviso adequados. 

 

- Correção: 

Caso seja realizada aplicação de tinta em desacordo com o projeto, a contratada deverá retirá-la 

através de métodos a livre escolha sujeitos à aprovação e sem ônus a contratante. 

 

Nota: Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada da sinalização 

horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados. 
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- Medição: 

Os serviços executados serão medidos após cada serviço e as quantidades serão apuradas da 

seguinte maneira: 

• Na medição de letras, símbolos ou algarismos, será computada a área do retângulo 

envolvente; 

• Todas as demais medições serão calculadas tomando-se por base as áreas efetivamente 

pintadas. 

- Garantia: 

A durabilidade da sinalização aplicada sobre pavimentos asfálticos suportando tráfego de até 

10.000 (dez mil) veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias, deverá ser de: 

 

a) 3 (três) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 

b) 6 (Seis) meses para 50% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 

c) 9 (nove) meses para 30% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 

 

 

4.6 – PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 
As placa em aço 18, serão fornecidas com pintura em esmalte sintético semi-brilho com 

secagem em estufa a 140° C, respeitando o padrão munsell de cores, os símbolos e letras em 

silk-screen respeitando as cores (regulamentação/advertência) e dimensões do Código de 

Transito Brasileiro, a face traseira com acabamento em esmalte sintético na cor preta semi-

brilhante. 

 

As placas deverão passar, inicialmente, por processo de decapagem e fosfotização a base de 

cromato de zinco.  

 

As placas deverão ser fornecidas cortadas com a forma octogonal, triangular, circular, 

retangular ou especial (orientação), nas cores e dimensões regulamentares, isentas de furações 

na sua face. Simbologias aplicadas na face frontal pelos processos de: 

Impressão serigráfica; 

Sinal impresso em película refletiva (GT, AI ou GD); 

Adesivação de películas refletivas ou não, com orlas, tarjas, legendas e símbolos, cortados por 

plotter computadorizado ou similar. 

O desenho e dimensões de cada placa deverão estar de acordo com o CÓDIGO DE TRANSITO 

BRASILEIRO. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

     Cores – Códigos 

FACE COR CÓDIGO MUNSELL 

 

 

4.7 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
Os postes de sustentação das placas devem ter no mínimo 2,00 m e no máximo 2,50 m de 

altura contando a partir do nível do solo até a altura da parte inferior da placa (altura livre do 

solo até a placa) e diâmetro igual a 5,60 cm, conforme detalhes no projeto básico de 

sinalização. 

Além da altura do poste devemos considerar no comprimento total do mesmo à altura da placa 

e a quantia a ser enterrada de 0,6m, em uma vala recoberta de concreto (fck=15mpa) e com 

barra de ferro para travamento, conforme detalhe no projeto básico de sinalização. 

 
 
4.8 – RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS 
Antes da demolição das calçadas deve ser demarcado a área da rampa e cortado seus limites 

utilização de cortadora de piso com motor a gasolina com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto. 

A demolição de guias e sarjetas será manualmente com uso de martelete. 

O material demolido deverá ser embarcado em caminhões basculante e lançado em bota-fora 

ou local determinado pela CONTRATANTE, local este não superior a 10 km. 

Deve-se tomar cuidado especial com a segurança tanto de pedestres como dos próprios 

operários, fazendo uso de E.P.I. e E.P.C. A sinalização deverá estar em locais adequados e 

visíveis. 

 

REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS: 
Com o terreno previamente limpo, efetuar as marcações, e executar cavação nos locais a 

receberem as guias, rebaixos e calçadas. Executar apiloamento do terreno com soquete manual 

apropriado, de modo a obter nivelamento preparatório para o lançamento do lastro de brita. 
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Após nivelamento executar a concretagem da calçada rebaixada de acordo com projeto e tipo 

de rampa. 

 

PISO  TÁTIL 
A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para informar à pessoa com 

deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco. No caso do 

Rebaixamento de Calçadas o piso tátil indica o início e término das rampas e a travessia de 

pedestres. 

O modelo adotado de Ladrilho Hidráulico tipo tátil será colorido, de alerta, quadrado com os 

lados iguais a 40 cm de comprimento e espessura de 2 a 3 cm. 

O contraste tátil e o contraste visual da sinalização de alerta consistem em um conjunto de 

relevos tronco-cônicos que tem suas especificações e particularidades presentes Norma de 

Acessibilidade, ABNT NBR 9050/2020.  

 

 

5. FISCALIZAÇÃO 
Deverá a CONTRATADA, após o término de cada etapa, solicitar a presença da 

FISCALIZAÇÃO que, a seu critério, poderá aprovar ou não a etapa concluída. Não havendo 

nada em contrário, a CONTRATADA estará liberada para prosseguir as etapas subsequentes. 

Caso haja irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos 

prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias. 

A FISCALIZAÇÃO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execução de uma obra, ou 

parte dela. 

 

 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Para fins de comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as licitantes deverão apresentar: 

1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU da Proponente e do Responsável 

Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar o(s) registro(s) do(s) 

responsável (eis) técnico(s), também será aceita certidão de registro ou inscrição da empresa 

onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsável (eis) técnico(s).  

2. Comprovação de aptidão (capacitação técnico-operacional) para a realização das obras e 

serviços objetos da presente licitação, através de atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de 

direito privado ou público, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 

demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras/serviços similares com o objeto 

da licitação. Para tal comprovação, será(ão) aceito(s) atestado(s) contendo, no mínimo, as 
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seguintes atividades de maior relevância e valor significativo (Súmula nº 24 – Tribunal de 

Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue: 

2.1. Execução de obras e serviços, contendo, no mínimo: 

Alínea  Parcela de Maior Relevância e Valor Significativo Quantidade  

A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (Item 
2.5 da planilha); 

1.204,00 m3 

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Item 2.1 da 
planilha); 

40.137,00 m2 

C IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (Item 2.4 da planilha) 40.137,00 m2 

 

 

3. Comprovação de aptidão (capacitação técnico-profissional) para a realização das obras e 

serviços objetos da presente licitação, relativas às parcelas de maior relevância, conforme 

abaixo relacionadas, através de Certidões de Acervo Técnico, demonstrando a execução, por 

seus profissionais de nível superior, de obras e serviços de características similares com o 

objeto com o objeto da licitação. Para tal comprovação, será(ão) aceito(s) atestado(s) contendo 

as seguintes atividades de maior relevância e valor significativo (Súmula nº 23 – Tribunal de 

Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:   

3.1. Execução de obras e serviços, constando, no mínimo: 

Alínea  Parcela de Maior Relevância e Valor Significativo 

A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

C IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

 

    

Os atestados referidos nas alíneas “A” a “C” do subitem acima deverão ter sido emitidos na 

conformidade do enunciado na Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
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As parcelas indicadas como sendo de maior relevância, para fins de comprovação de 

qualificação técnica dos itens “2.1” e “3.1”, também possuem valores significativos no 

contexto dos serviços a serem executados e estão de acordo com as Súmulas nºs. 23 e 24 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

A comprovação a que se refere a qualificação técnica-operacional poderá ser efetuada pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o 

licitante. 

Não serão admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou cooperativas subcontratadas 

pela licitante. 

Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnica, 

deverão participar efetivamente da obra ou serviço, admitindo sua substituição por profissional 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato.  

Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os serviços e as quantidades solicitadas para 

comprovação da qualificação técnica-operacional. 

4. Declaração de Visita Técnica: 

4.1. A Licitante poderá realizar visita técnica, por sua conta, aos locais das futuras obras, nos 

endereços abaixo, para conhecimento dos locais, bem como de todos os fatores que possam vir 

a interferir na execução da futura obra, a fim de assumir responsabilidades futuras, com 

referência às condições existentes, bem como das futuras proposições. 

Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana 

Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de 

Fevereiro, 21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José 

Pereira da Encarnação do Jardim Campos Verdes, Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo 

e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e 

Francisco Antônio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de 

Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza 

do Jardim Novo Ângulo, Antônio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João 

Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici 

Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares 
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(Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidônio Silva do Jardim Terras De 

Santo Antônio – Hortolândia / SP. 

4.2. A Licitante deverá fornecer Declaração de Visita Técnica, responsabilizando-se 

integralmente pela veracidade das informações ali prestadas. 

4.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto licitado. 

 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
1. A proposta de Preços deverá conter Planilha Orçamentária e Cronograma, conforme modelos 

anexos. Os preços unitários e global não poderão exceder aos das planilhas indicadas pela 

Prefeitura para a presente licitação. 

2. A empresa licitante melhor classificada em relação ao menor preço global das propostas, 

deverá apresentar as composições de todos os preços unitários (CPU), de todos os itens da 

planilha, que deverão ser elaboradas conforme definido Art. 2º - Inciso II do Decreto Federal 

n.º 7983/2013, ou seja, detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, 

quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários à execução de uma unidade de medida. Deverá, ainda, apresentar composição 

completa do B.D.I. e dos Encargos Sociais adotados. A não apresentação desses documentos 

implicará na desclassificação da licitante. 

3. Os quantitativos de serviços apresentados na Planilha Orçamentária anexa foram calculados 

com base nos elementos técnicos do projeto, devendo, portanto, ser utilizados de forma 

exatamente iguais pelas licitantes, para o cálculo dos preços de sua proposta. 

No caso de a proposta apresentar erro na multiplicação do quantitativo pelo preço unitário 

apresentado, prevalecerá o preço unitário e o cálculo será refeito pelo órgão técnico ou pela 

Comissão Específica de Licitações, para fins de julgamento. O produto da multiplicação da 

quantidade pelo preço unitário deverá estar fixado em duas casas decimais. Em caso de 

eventuais divergências de arredondamento o cálculo será refeito pelo órgão técnico ou pela 

Comissão Específica de Licitações, para fins de julgamento.  
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No caso de a planilha da proponente apresentar preços diferentes para itens idênticos, 

prevalecerá o menor preço ofertado e o órgão técnico refará os cálculos para efeito de 

julgamento. 

4. O critério de julgamento das propostas comerciais será pelo menor valor global e o regime 

de execução será de empreitada por preço unitário. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM 

CONSÓRCIO 
1. Será permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços contratados, 

exceto os serviços indicados como parcelas de maior relevância e valor significativo para a 

comprovação da qualificação técnica, desde que precedida de autorização expressa e escrita do 

gestor e do fiscal do contrato, com relação aos serviços que poderão ser subcontratados, sendo 

que a subcontratação se dará sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais DA 

CONTRATADA. A subcontratada deverá atender às mesmas exigências de habilitação 

jurídica, fiscal e qualificação técnica exigidas da CONTRATADA referente à parcela do objeto 

que ser-lhe-á repassada sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços. A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com as 

empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza 

técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido 

exclusivamente com a CONTRATADA. 

2. Será permitida a formação de consórcio formado por, no máximo, duas empresas, 

justificamos que desta forma conseguimos assegurar uma boa interface entre as empresas 

consorciadas, garantindo uma homogeneidade os serviços prestados, o que um número maior 

de empresas reunidas em consórcio iria dificultar o andamento dos serviços. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1. A CONTRATADA deverá efetuar a matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS 

– CEI – junto à Receita Federal e apresentar a comprovação do recolhimento das respectivas 

contribuições a cada medição e antes do pagamento. O recebimento definitivo do objeto 

contratado ficará condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa de 

Débitos – CND – da referida CEI. 
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2. A CONTRATADA deverá cumprir o estabelecido nas Leis Municipais nºs. 2.313 de 

24/11/2009 e 2.529 de 04/04/2011 e também o disposto no Decreto Municipal nº 2.347 de 

27/08/2010. 

 

10. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
1. As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverão vir acompanhadas das 

Memórias de Cálculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os serviços medidos. Deverão 

ser baseadas em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, onde deverão estar 

registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação 

das quantidades dos serviços efetivamente executados.  

2. 2. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após a 

aprovação da medição e liberação pelo agente financeiro conveniado. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Prazo de execução – 06 (seis) meses. 

3. Após 12 (doze) meses os preços poderão ser reajustados conforme índice IPCA/IBGE, tendo 

como base a data do orçamento estimado. 

4. Considerando em não se tratar de serviços comuns de engenharia, sugerimos a modalidade 

de concorrência pública. 

5. Localização:  Latitude: Diversos Locais 

     Longitude: Diversos Locais 

 

12. ANEXOS 
1. MODELO – Memória de Cálculo de Medição – Anexo A 

2. MODELO - Diário de Obra – Anexo B 
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Obra : N.º  Folha :
Local : Medição N.º :  
Empresa :  Período :
Item : Serviço :

 

APROVAÇÕES:

CONTRATADO: CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

  Memória de Cálculo de Medição
 
 

 

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

 Unidade :

 

Anexo A



ANEXO B 

DIÁRIO DE OBRAS 
FL. 01 / 01 

 
DATA: 

    DIÁRIO SEMANAL MENSAL DIA DA SEM: sábado 

Proc. Adm. CONTRATADA : CONTR. PMH Nº  /    

OBJETO CONTRATUAL /NATUREZA DO SERVIÇO: DECORRIDOS 

 
RESTANTES 

Concorrência: 

nº 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

PERÍODO 
TEMPO CONDIÇÕES Observações 

Bom Nub. Chuva Prod. Imp. 

Manhã      

Tarde      

Noite      

M.D.O IND M.D.O DIRETA Equipamentos OCORRÊNCIA 

Engº Civil Prep.  Servente  Escav. Hidr.   

Engº Civil Trainee  Operador  Bascul.  

Topógrafo  Motorista  Retroescavadeira  

Aux. Topogr.  Pedreiro  Rolo PD/Liso/Pneu  

Tec Segurança  Aux. de limpeza  Motoniveladora  

Eng. Projet./Cad  Borrac  Cam Pipa/Esparg  

Aux. Almoxarife  Mecan  Vibroacabadora  

Enc. Adm  Marteleteiro  Fresa  

Vigilante  Eletricista  Cj Eqpts Leves  

Enc. De obras  Carpinteiro  Veículo leve  

Mestre de Obras  Armador  Kombi/van  

Aux. Adm.    Container  

TOTAL 0  0  0 

ANDAMENTO   DOS   SERVIÇOS 

C O N T R A T A D A F I S C A L I Z A Ç Ã O 

  

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO / PMH 

 



Item Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço 

Unit. c/ 
Preço Total 

(R$)

1  Serviços Preliminares 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M² 8,00              580,25        4.642,00             

 Sub-total 4.642,00             
2  Recapeamento Asfáltico 

2.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) 

- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M² 80.275,43     9,47            760.208,32         

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M³XKM 9.493,39       3,85            36.549,55           

2.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019 M³ 1.605,51       1,78            2.857,81             

2.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M² 80.275,43     8,07            647.822,72         

2.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M³

2.408,26       1.781,70     

4.290.796,84      

2.6
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M³

2.408,26       9,79            23.576,87           

2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M³XKM 59.306,48     3,85            228.329,95         

2.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE UNID. 184,00          230,12        42.342,08           

Controle Tecnológico

2.9
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 

ASFALTICA UNID. 115,00          160,54        18.462,10           

2.10 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M² 80.275,43     0,15            12.041,31           

 Sub-total 6.062.987,55      
3  Sinalização 

3.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (metacrílico)
M² 4.826,56       41,35          199.578,26         

3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE 

SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M² 78,66            791,16        62.232,65           

3.3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 

GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO UNID. 147,00          586,74        86.250,78           

3.4
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 35,00            115,80        4.053,00             

3.5
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 27,00            117,62        3.175,74             

3.6
LOMBADA TIPO II (L=3,70;H=10CM), CONFORME INCISOS I E II, DO 

ARTIGO 3º DO CONTRAN UNID. 1,00              4.932,15     4.932,15             

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base: set/2024

Data de Elaboração: 
08/11/2024

BDI: 23,32 %

  Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana 

Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro, 

21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da 

Encarnação do Jardim Campos Verdes, Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José 

Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio 

da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle 

de Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Ângulo, Antônio 

Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e 

Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa 

Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e 

José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo Antônio - Hortolândia / SP.

  Obra: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8

ART: 2620241870652

Página 1 de 2



Item Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço 

Unit. c/ 
Preço Total 

(R$)
3.7 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO 1 UNID. 56,00            677,43        37.936,08           

3.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DETALHE 6 UNID. 1,00              931,60        931,60                

3.9
REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 11,95            17,40          207,93                

3.10

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 10,00            22,17          221,70                

3.11 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA                                                     UNID. 11,00            14,63          160,93                

 Sub-total 399.680,82         

Base de Preços utilizados neste orçamento:

SINAPI set/2024 não desonerado

SIURB-SP jul/2024 não desonerado

SICRO jul/2024

DER mar/2024 não desonerado

Total Geral  6.467.310,37 

Página 2 de 2
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Item Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço 

Unit. c/ 
Preço Total 

(R$)

1  Serviços Preliminares 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M² 8,00              

 Sub-total 
2  Recapeamento Asfáltico 

2.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) 

- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M² 80.275,43     

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M³XKM 9.493,39       

2.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019 M³ 1.605,51       

2.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M² 80.275,43     

2.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M³

2.408,26       

2.6
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M³

2.408,26       

2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M³XKM 59.306,48     

2.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE UNID. 184,00          

Controle Tecnológico

2.9
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 

ASFALTICA UNID. 115,00          

2.10 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M² 80.275,43     

 Sub-total 
3  Sinalização 

3.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (metacrílico)
M² 4.826,56       

3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE 

SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M² 78,66            

3.3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 

GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO UNID. 147,00          

3.4
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 35,00            

3.5
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 27,00            

3.6
LOMBADA TIPO II (L=3,70;H=10CM), CONFORME INCISOS I E II, DO 

ARTIGO 3º DO CONTRAN UNID. 1,00              

ART: 2620241870652
Data de Elaboração: 

08/11/2024

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

  Obra: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8 Data Base: set/2024

  Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana 

Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro, 

21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da 

Encarnação do Jardim Campos Verdes, Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José 

Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio 

da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle 

de Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Ângulo, Antônio 

Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e 

Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa 

Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e 

José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo Antônio - Hortolândia / SP.

BDI: 23,32 %
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Item Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço 

Unit. c/ 
Preço Total 

(R$)
3.7 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO 1 UNID. 56,00            

3.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DETALHE 6 UNID. 1,00              

3.9
REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 11,95            

3.10

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 10,00            

3.11 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA                                                     UNID. 11,00            

 Sub-total 

Total Geral                    -   
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Descrição Total (R$)

Serviços Preliminares 4.642,00          
Recapeamento Asfáltico 6.062.987,55   
Sinalização 399.680,82      

TOTAL (R$) 6.467.310,37   

jul/25

            788.188,38 

              79.936,16 

868.124,54           

jun/25

         1.212.597,51 

              79.936,16 

1.292.533,67        

mai/25

         1.212.597,51 

              79.936,16 

1.292.533,67        

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

  Obra: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8

  Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila 
Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da Encarnação do Jardim Campos Verdes, 
Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio da Silva 

do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do 
Jardim Novo Ângulo, Antônio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim 

Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista 
Silva e José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo Antônio - Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

                4.642,00 

              79.936,18 

         1.212.597,51 

              79.936,16 

ago/25

            727.558,51 

807.494,69           

abr/25

1.292.533,67        

            909.448,13 

914.090,13           

mar/25

Não é possível apresentar esta imagem de momento.
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Descrição Total (R$)

Serviços Preliminares

Recapeamento Asfáltico

Sinalização

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

  Obra: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8

  Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila 
Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da Encarnação do Jardim Campos Verdes, 
Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio da Silva 

do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do 
Jardim Novo Ângulo, Antônio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim 

Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista 
Silva e José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo Antônio - Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25

Não é possível apresentar esta imagem de momento.
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RUA HENRIQ
UE     JO

ÃO
 HAITM
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RUA G

ERALDO
     FERREIRA ARRIEL

RUA ERW
IN M

AIER

RUA ANÍBAL JUSTINO PEREIRA

RUA JOSÉ PAULINO DA SILVA

RUA MARCELINA RAMOS MEIRA

RUA JOSÉ CANTUÁRIA NETO

RUA SILVANA APARECIDA DE ABREU

RUA ERW
IN      M

AIER

RUA          O
RLANDO

 PAVAN

RUA JERÔ
NIM

O
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RUA CARO
LINA DA CO

STA RO
DRIG
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LIVEIRA

RUA EM
M

A FREDERICI G
ERALDELLI

RUA      A
RMELINDA ESPÚRIO DA SILVA

RUA BENEDITO LEITE

RUA TREZE
RUA QUATORZE

RUA JO
RG

INA DE      SO
UZA FRANCISCO

RUA INÁCIA DE     M
ORAES LEITE

RUA        AG
ENO

R CO
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RUA REGINALDO APARECIDO DA SILVA     F
URLAN
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 IPÊ AM

ARELO

RUA MIGUEL GIMENES ALVES

RUA CLÓVIS LORDANO

RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA

RUA ANTÔ
NIO

 FERNANDES LEITE

RUA ORLANDO GERALDELLI

RUA ORLANDO    
  D

E SOUZA FERNANDES

RUA FRANCISCO    
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GYDIO BORGES

RUA DOMINGOS    
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ODRIGUES DE OLIVEIRA

RUA VICÊNCIA    
  M

ARIA ROBEIRO

RUA JO
ÃO    

  JO
SÉ RODRIGUES

RUA ORLANDO DURELLO

RUA ALBINA RODRIGUES PEREIRA

RUA     JOSÉ PEREIRA      DE OLIVEIRA

RUA DR. EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE

RUA SÉRGIO DO CARMO MOURA

RUA JO
AQ

UIM
 M

ENDO
NÇA

RUA CÍCERO RAMOS MEIRA

RUA ELVIRA CASASSA MOSCARDINI

RUA ARMELINDA ESPÚRIO DA      S
ILVA

RU
A 
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ÁZ
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RUA      JO
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O
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RUA ERNESTO
 FELTRIM

RUA EDUARDO
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RUA ANÉSIO
 PALERM

O

RUA G
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NDA M
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RUA TIBURTINO
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RUA M
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NIO
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RUA AG
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O
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RUA G
ERALDO

 HERREIRA ARRIEL

RUA HENRIQ
UE JO
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RUA VIRG
ÍLIO
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M

PEU DE CAM
ARG

O

RUA JÚLIO EDSON DA SILVA

RUA PASTOR              SAMUEL      DE CAMPOS CHIMINAZZO

RUA DO
M
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O

S PEREIRA DE SO
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RUA VICENTE DE PALHÃO

RUA       CARM
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REZE
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RUA JOÃO GERALDO DO NASCIMENTO

R
U
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U
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R
U

A M
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 BER

M
AR

D
I

RUA DEIMIRA ANTÔNIA DE       
JESUS

RUA EDITE FERREIRA DE SANTANA
RUA FRANCISCO EGYDIO     B

ORGES

RUA MARIA SIQUEIRA COELHO

RUA ZIFF KENKO DO BRASIL

RUA CÍCERO RAMOS MEIRA

RUA JO
SÉ M

O
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AV. JO
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RUA PEDRO
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ELHO

R. JO
AQ
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O
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UES    NASCIM
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RUA PEDRO
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     O
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 TIM
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RUA OSWALDO         
JOSÉ ANDREOTTI

R
U

A 1

R. M
ARIA B. FIRM
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RUA MARIA SOARES DE ALMEIDA CAMILO

RUA SEBASTIANA CAM
ILO

RUA VITÓ
RIA DE CARVALHO

 O
LIVEIRA

RUA ANTÔNIO CAMILO

RUA      LIBÉRIO
 RO

SA

RUA ANTÔNIO VIEGAS

RUA ANTÔNIO DE CARVALHO

RUA LAZARO      SIMEÃO      DE      CAMARGO

RUA M
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R
U
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R
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RUA DEGENÉSIO DE SOUZA CAMPOS
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O
R

U
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O
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PO
S

R
U

A R
EIN

ALD
A         APAR

EC
ID

A M
AC

H
AD

O
R

U
A ALIC

E       C
AM

AR
G

O
 D

E Q
U

EIR
O

Z
R

U
A      ER

M
AN

TIN
O

 D
E C

AM
AR

G
O

RUA LÁZARO QUINTINO DE CAMARGO

R
U
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R
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U
ETA D

E C
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G
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RUA ALDEMIR ALCASSA

RUA GERALDO GONÇALVES

R
U

A 5

R
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R
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O
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R
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U
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U
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RUA SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA

RUA O
TÁVIO
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SO
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RUA EDSON FERREIRA GOMES

RUA SEBASTIÃO IZIDRO ROSA

RUA WALDIVA FERNANDES DUARTE DA SILVA

RUA CO
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O
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O
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RUA M
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UES FERREIRA

RUA M
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UEL ANTÔ
NIO
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RUA ANÍZIO
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 DE ALM

EIDA 

RUA M
ARIA                      IZILDA SALUSTIANO

 DE FREITAS
RUA O
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 DA SILVA

RUA ANTÔ
NIO

 BAIRRAL

RUA LEALDO
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SÉ DO
S SANTO

S

RUA JOSÉ FAUSINO MARQUES

RUA JOÃO DE MELO COSTA

RUA DOMICIANO     MARCELINO DE FARIA

RUA ALBERTO      MUNIZ SILVA
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RUA ALICE BONFIM DA SILVA

RUA ADEMIR DA SILVA

RUA      
ADILSON ANTÔNIO TEIXEIRA

RUA JOSÉ        JERÔNIMO BERTOLINI

RUA BENJAMIM      PEREIRA DA SILVA

RUA FLAVIANO        LOPES SERRA

RUA LUZIA FEBRÔNIO MARINIRUA ADEMIR DA SILVARUA JOEL CARDOSO DE SÁ

RUA LUZIA FEBRONIO MARINIRUA JOÃO DE MELO COSTA

R. JOSÉ GONÇALVES FILHO

R. JOSÉ SOARES DA SILVA
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RUA ARGENTINA DE CARVALHO FARIA

RUA DOMINGOS APARECIDO DE SOUZA EIPEU

RUA ANTÔNIO PASCUCCI

RUA VERIDIANO JOSE DA SILVA

RUA ADRIANA         AP.     LANGER

RUA MANOEL JOÃO DA SILVA
RUA SÉRGIO SIDNEI DE SOUZA

RUA     CARMEM SAVALARUA    DORVALINO BUENO
RUA CÍCERO RODRIGUES DA SILVA

RUA PEDRO FERREIRA DE SOUZA

RUA MARIA DAS GRAÇAS SILVA

R
U

A 
   

 R
O

G
ER

 A
LV

ES
 R

IB
EI

R
O AV

EN
ID

A 
AN

TÔ
NI

O
 F

ER
RE

IR
A 

RU
A 

G
EN

ÉS
IO

 D
E 

CA
ST

RO

RU
A 

CA
TH

AR
IN

A 
DE

 C
AM

AR
G

O

RUA CONCEIÇÃO GENUÍNO DE BARROS

RUA GERALDO      MENDES
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RUA DA PAZ

RUA DA ESPERANÇA
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RUA 3

RUA ANTÔNIO GONÇALVES PIRES FILHO

RUA A

RUA PAULO FRANCISCO CARDOSO

RUA PEDRO JÚLIO DA SILVA

RUA FRANCISCO BERETA

RUA JOÃO MANOEL DE MORAES

RUA C

RUA DAMIÃO ANTÔNIO DA SILVA

RUA INDÚSTRIA GIOVANNI PASSARELLA

RUA ANTÔNIA LUZIA DE JESUS

RUA JOÃO RAVANHANI

RUA JOÃO MARTINS BATISTA

RUA BENEDITO MACEDO
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RUA        AMERICANA

RUA TANHAÇU

RUA ESTRELA GUIA

AVENIDA ANTÔNIO DA COSTA SANTOS

RUA              SANTO           EXPEDITO
RUA              MANAUS

RUA        SÃO     JOÃO DEL REY
RUA POÇOS DE      CALDASRUA MOGI MIRIM
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IZ

RUA COIMBRA

RUA JÚLIO PIRES
RUA FLORESTA

RUA SALVADOR

RUA SÃO      MIGUEL

RUA VALPARAÍSO

RUA FRANCA

RUA ARAÇATUBA

RUA SANTO ANTÔNIO

R
U
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R
IA

R
U

A 
M

O
N

TE
 A

ZU
L

R
U

A 
AL

TO
 D

O
   

  P
IR

IQ
U

I
R

U
A 

C
U

IA
BÁ

R
U

A 
M

O
N

TE
S 

C
LA

R
O

S
R

U
A 

U
BE

R
LÂ

N
D

IA
R

U
A 

TA
TU

AP
É

R
U

A 
O

LI
N

D
A

R
U

A 
TR

ÊS
 C

O
R

AÇ
Õ

ES
R

U
A 

LO
N

D
R

IN
A

R
U

A 
C

AC
H

O
EI

R
A 
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RUA PITANGUEIRA

RUA M
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RUA    SÃO CRISTÓVÃO

R
U
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D

O
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R
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O
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R
U
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R
AN
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L 

PA
U
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RUA CONSUELO LEANDRO
RUA     ANTÔNIO     MARCOS

RUA JOÃO    PAULO
RUA       DANIELA     PERES

R
U

A 
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RUA LORENA

R
U

A 
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R
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R
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RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA

RUA PROFESSORA ABIGAIL ALVES PIRES

RUA DO
UTO

R ISRAEL VIEIRA FERREIRA
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RUA DR MIGUEL VIEIRA FERREIRA

R
U
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RUA DAS SÁLVIAS

RUA DAS PETÚNIAS

RUA DOS JAMBEIROS
RUA DAS ROSAS

RUA DAS QUARESMEIRAS

RUA LÍRIO
     DA PAZ

RUA DAS    AÇUCENAS

RUA DAS     CO
LO

M
ÉIAS

RUA DAS ESTRELIÇAS

RUA DAS VERBÊNIAS

RUA FERNANDES ALC
ID

ES D
E LI
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RUA LU
IZ    

  T
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NATO LÉ
DIS

RUA    
 FRANCISCO ALF

REDO BORGES

RUA ANTÔNIO
 LU

IZ BORGES

RUA      DIONÍSIO POSSA

RUA      LOURENÇO BATISTA PRIMO

RUA JADIR DE SOUZA GONÇALVES

R. JAMIRO R. DE BARROS

AV. ADRIANO    M
ARTINHO BARBOSA

RUA 2

RUA DIVINA DIAS DO
S SANTO

S

R. JO
AQ

UIM
 DO

M
ING

O
S

RUA JOAQUIM MAURÍCIO DA SILVA

RUA CURITIBA

RUA FLORIANÓPOLIS

RUA BELO HORIZONTE

RUA FORTALEZA

RUA JOSÉ          ALVES PEREIRA
RUA PORTO ALEGRE

RUA M
ACEIÓ

RUA PRESIDENTE BERNARDES

R
U

A SEBASTIÃO
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U
N
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R
U

A C
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O
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R
U
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RUA EMILIANO SANCHES

RUA      BARÃO     DE ITAPURAR
U

A     TO
C
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RUA O
URO

 PRETORUA 
    

   D
A 
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RUA D
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RUA ROSÁRIO DE LIMEIRARUA PLATINA

RUA JO
SÉ APARECIDO MARÇAL

RUA AROLDO     
 PEREIRA DA COSTA

RUA ARACAJÚ

RUA PATRÍCIA MIDORI Y
AMASSAKI

RUA O
DENIR PADO

VANI

RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA

RUA CUBA

RUA ZULMIRA SOARES DOS SANTOS

RUA ANTÔNIO GONZAGA DOS SANTOS

RUA FRANCISDCO ANTÔNIO DA SILVA

RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA

RUA JÚLIA     COSTA CAM
ARGO

RUA     ARNALDO LOPES DO NASCIM
ENTO

RUA     ELIEL     M
ORENO GOM

ES

RUA DAMASTOR PIRSCHNER

RUA VEREADOR OSCAR  ANTÔNIO GHIRALDELLI

RUA JOSÉ ROBERTO LEHN

RUA JOSÉ ALVES TEIXEIRA

RUA ELIEL MORENO GOMES

RUA JESUÍNA DE OLIVEIRA MORAIS

RUA IDA AMÁDIO

RUA DAMASTOR PIRSCHNER

R
U

A 
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U
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O

ST
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G

O

RUA JO
SÉ JO

AQUIM MACEDO

RUA M
ÉXICO

RUA CUBA

RUA EQUADOR

RUA NICARÁGUA

RUA VENEZUELA

RUA PARAGUAI

RUA BOLÍVIA

RUA BOLÍVIA
RUA PANAMÁRUA EL SALVADOR

RUA HAITI

RUA CANADÁ

RUA ESTADOS UNIDOS

RUA ARGENTINARUA PERURUA CHILERUA BOLÍVIA

R
U
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R
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R
U

A R
IO

 ITAPEC
U

R
U

M
IR

IM

R
U

A R
IO

 SÃO
 FR

AN
C

ISC
O

R
U

A R
IO

 PIR
AC

IC
ABA

R
U

A R
IO

 D
E C

O
N

TAS

R
U

A R
IO

 M
AC

AÉ

R
U

A R
IO

 C
O

R
U

M
BÁ

RUA JOAQUIM MARCELINO LEITE
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RUA RIO TAPAJÓS

RUA RIO MADEIRA

RUA ANA MARIA MARTINS

RUA PAULO DE CARVALHO

RUA RIO TAPAJÓS

RUA NICO
LAU M
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RUA RIO
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RANDE DA SERRA

RUA RIO
 CLARO

R
U
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R
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R
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R
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RUA ALECRIM
RUA BOCA DE LEÃO

RUA LÍRIOS DO CAMPO
RUA DAS VIOLETAS

RUA PERPÉTUA

RUA DAS ROSEIRAS

RUA ASTER
RUA ANGÉLICA

RUA ALECRIM

R
U
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
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JOSÉ NAZARENO 
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ART
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APROVAÇÃORUAS A RECAPEAR

RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. CAMPOS VERDES
RUA SEBASTIÃO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 

RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO
RUA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA

RUA 21 DE MARÇO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ
RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA
RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO

AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ÂNGULO
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA JOÃO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ÂNGULO
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA ANTÔNIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO  
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 
RUA PAPA JOÃO PAULO II - JD. ROSOLEN
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 
RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE

RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO
RUA JOSÉ POSSIDÔNIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO

RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPÓ) - JD. ADELAIDE

RUA ANNA DA COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA JOSÉ ZACARIAS COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO
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OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

20 - AGOSTO - 2024

02/05

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - FASE 08

PROJETO DE RECAPEAMENTO

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

ART

2620241942238

APROVAÇÃO

RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. CAMPOS VERDES
RUA SEBASTIÃO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 

RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO
RUA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA

RUA 21 DE MARÇO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ
RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA
RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO

AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ÂNGULO
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA JOÃO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ÂNGULO
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA ANTÔNIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO  
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 
RUA PAPA JOÃO PAULO II - JD. ROSOLEN
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 
RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE

RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO
RUA JOSÉ POSSIDÔNIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO

RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPÓ) - JD. ADELAIDE

RUA ANNA DA COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA JOSÉ ZACARIAS COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO

LEVANTAMENTO DE PV.

RECAPEAMENTO NOVO

LEGENDA

RECAPEAMENTO  - JARDIM AMANDA
Esc.: 1-2.000

RECAPEAMENTO - JD. NOVO ÂNGULO
Esc.: 1-2.000

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

ARRASAMENTO
E RETIRADA DO TAMPAO

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

INSTALAÇÃO DO TAMPAO
NA NOVA COTA DE GREIDE

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO  LEVANTAMENTO
 DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO
E LEVANTAMENTO DO PV Sem Escala

1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO  APÓS O RECAPEAMENTO

SEGUENCIA DOS SERVIÇOS

PROJEÇÃO

GLAYTO
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613

Assinado de 
forma digital 
por GLAYTON 
FLAVIO 
BERIGO:099753
10613 
Dados: 
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OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

20 - AGOSTO - 2024

03/05

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - FASE 08

PROJETO DE RECAPEAMENTO

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

ART

2620241942238

APROVAÇÃO

RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. CAMPOS VERDES
RUA SEBASTIÃO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 

RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO
RUA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA

RUA 21 DE MARÇO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ
RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA
RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO

AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ÂNGULO
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA JOÃO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ÂNGULO
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA ANTÔNIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO  
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 
RUA PAPA JOÃO PAULO II - JD. ROSOLEN
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 
RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE

RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO
RUA JOSÉ POSSIDÔNIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO

RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPÓ) - JD. ADELAIDE

RUA ANNA DA COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA JOSÉ ZACARIAS COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO

LEVANTAMENTO DE PV.

RECAPEAMENTO NOVO

LEGENDA

RECAPEAMENTO - VILA REAL SANTISTA / VILA REAL CONTINUAÇÃO
Esc.: 1-2.000

RECAPEAMENTO  - VILLAGIO GHIRALDELLI / JD. SANTA CLARA DO LAGO
Esc.: 1-2.000

GLAYTO
N 
FLAVIO 
BERIGO:
0997531
0613

Assinado de 
forma digital 
por GLAYTON 
FLAVIO 
BERIGO:09975
310613 
Dados: 
2024.11.06 
13:20:21 
-03'00'
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM ADELAIDE
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ESCOLA M.E.F. JARDIM ADELAIDE
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LEVANTAMENTO DE PV.

RECAPEAMENTO NOVO

LEGENDA

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

ARRASAMENTO
E RETIRADA DO TAMPAO

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

INSTALAÇÃO DO TAMPAO
NA NOVA COTA DE GREIDE

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO  LEVANTAMENTO
 DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO
E LEVANTAMENTO DO PV Sem Escala

1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO  APÓS O RECAPEAMENTO

SEGUENCIA DOS SERVIÇOS

PROJEÇÃO

OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

20 - AGOSTO - 2024

04/05

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - FASE 08

PROJETO DE RECAPEAMENTO

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

ART

2620241942238

APROVAÇÃO

RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. CAMPOS VERDES
RUA SEBASTIÃO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 

RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO
RUA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA

RUA 21 DE MARÇO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ
RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA
RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO

AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ÂNGULO
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA JOÃO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ÂNGULO
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA ANTÔNIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO  
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 
RUA PAPA JOÃO PAULO II - JD. ROSOLEN
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 
RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE

RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO
RUA JOSÉ POSSIDÔNIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO

RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPÓ) - JD. ADELAIDE

RUA ANNA DA COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA JOSÉ ZACARIAS COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO

RECAPEAMENTO - MIRANTE DE SUMARÉ / JARDIM CAMPOS VERDES
Esc.: 1-2.000

RECAPEAMENTO  - JARDIM ADELAIDE
Esc.: 1-2.000

GLAYTO
N FLAVIO 
BERIGO:0
9975310
613

Assinado de 
forma digital 
por GLAYTON 
FLAVIO 
BERIGO:099753
10613 
Dados: 
2024.11.06 
13:20:32 -03'00'
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ESCOLA GABER - EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

COLÉGIO ANGLO

CLÍNICA MÉDICA PRÓ VIDA
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UBS JARDIM ROSOLEM

BANCO BRADESCO JD. ROSOLEM

BANCO SANTANDER

BANCO ITAÚ

COLÉGIO CLEMENTE PAVAN

IGREJA PRESBITERIANA MARANATA

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

IGREJA BATISTA BOAS NOVAS

MADEBENE INDÚSTRIA COMÉRCIO MADEIRAS
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ESCOLA M.E.F. NICOLAS TIAGO DOS SANTOS LOFRANI

E.M.E.I. JARDIM SUMARÉZINHO

ESCOLA ESTADUAL  DR. HONÓRIO FABBRI

ESCOLA ESTADUAL  DR. HONÓRIO FABBRI

ESCOLA ESTADUAL  DR. HONÓRIO FABBRI

IGREJA DE JEUS CRISTO

E.M.E.I. JARDIM SUMARÉZINHO

E.M.E.I. JARDIM SUMARÉZINHO
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Nota:

Total de Poços de Visita a serem levantados até o nível do greide
recapeado: 184 Unidades.

184 PV'S

OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXÍLIO 
DO SOFTWARE AUTOCAD.

OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

20 - AGOSTO - 2024

05/05

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - FASE 08

PROJETO DE RECAPEAMENTO

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

ART

2620241942238

APROVAÇÃO

RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. CAMPOS VERDES
RUA SEBASTIÃO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 

RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO
RUA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA

RUA 21 DE MARÇO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ
RUA JOSÉ PEREIRA DA ENCARNAÇÃO - JD. MIRANTE DE SUMARÉ

RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA
RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUAÇÃO

AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ÂNGULO
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA JOÃO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ÂNGULO
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ÂNGULO
RUA ANTÔNIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO  
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 
RUA PAPA JOÃO PAULO II - JD. ROSOLEN
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 
RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE

RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO
RUA JOSÉ POSSIDÔNIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTÔNIO

RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPÓ) - JD. ADELAIDE

RUA ANNA DA COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA JOSÉ ZACARIAS COSTA CAMARGO  - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

ARRASAMENTO
E RETIRADA DO TAMPAO

DN

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPÃO EM FERRO
FUNDIDO DN600

PAVIMENTO NOVO

INSTALAÇÃO DO TAMPAO
NA NOVA COTA DE GREIDE

LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO POÇO DE
VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO  LEVANTAMENTO
 DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO
E LEVANTAMENTO DO PV Sem Escala

1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO  APÓS O RECAPEAMENTO

SEGUENCIA DOS SERVIÇOS

PROJEÇÃO

LEVANTAMENTO DE PV.

RECAPEAMENTO NOVO

LEGENDA

S/ ESCALA

10%

0.300.15

CALÇADA

(2) (1)

VAR. 0.30 0.15

2 A 5%

EI
XO

2 A 5% 10% CALÇADA

(1) REVESTIMENTO DE CBUQ

(2) IMPRIMAÇÃO LIGANTE

0.03m

VARIÁVEL

RECAPEAMENTO - JD. ROSOLEM / JD. SANTA ISABEL
Esc.: 1-2.000

RECAPEAMENTO - JD. SUMAREZINHO  
Esc.: 1-2.000

VIAS COM ÁREAS DE SARJETA E SARJETÕES JÁ DESCONTADAS.

GLAYTO
N FLAVIO 
BERIGO:0
9975310
613

Assinado de 
forma digital 
por GLAYTON 
FLAVIO 
BERIGO:099753
10613 
Dados: 
2024.11.07 
16:00:31 -03'00'
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 

Objeto: Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8 

Locais: Ruas: Antônio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana 

Profetisma da Silva do Vila Real Continuação, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro, 

21 de Março e José Pereira da Encarnação do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da 

Encarnação do Jardim Campos Verdes, Sebastião da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias 

Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antônio da 

Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de 

Oliveira, João Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Ângulo, Antônio 

Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa João Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e 

Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa 

Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipó) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva 

e José Possidônio Silva do Jardim Terras De Santo Antônio - Hortolândia / SP. 

 

1. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO  

A Prefeitura Municipal de Hortolândia pretente contratar empresa especializada pretente contratar 

empresa especializada em execução de recapeamento asfáltico nas ruas objeto deste Estudo 

Técnico Preliminar, tais ruas são intensamente utilizadas por todos que usufruem da infraestrutura 

destes locais, tais como moradores, unidades de ensino, templos religiosos, comércios em geral, e 

seus pavimentos encontram-se bastante deteriorados, apresentando grandes quantidades de 

remendos, em diversos pontos, além da falta de acessibilidade nas calçadas e sinalização das ruas.   

Seu recapeamento irá proporcionar melhores condições de segurança no trânsito e trafegabilidade 

das vias para a circulação de pessoas e veículos, além de condições adequadas de acessibilidade 

nas vias e calçadas. 

 

2. ÁREAS REQUISITANTES 
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Secretaria Municipal de Obras. 

 

3. DA PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 

Subitem 8.5 do Plano Anual de Contratações, Secretaria de Obras, página 93.  

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Poderão participar todos os interessados que estejam regularmente constituídos como pessoas 

jurídicas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora pretendido e que possua registro 

no CREA/CAU;  

4.2. A empresa participante deverá possuir atestado de capacidade técnica compatíveis com o 

obejto desta licitação, as parcelas de maior relevância e seus quantitativos serão publicados no 

Edital desta futura licitação; 

4.3. O licitante deverá apresentar um responsável técnico que possua atribuições para responder 

tecninamente pela execução da obra, com registro no seu órgão de classe competente; 

4.4. Deverá ser apresentado Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsável técnico 

que comprove sua experiência em obra em compatibilidade com a obra a ser contratada, as parcelas 

de maior relevância serão publicados no Edital desta futura licitação; 

4.5. A empresa deverá fornecer todos os equipamentos, veículos, e ferramentas em compatibilidade 

com a natureza da obra; 

4.6. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada 

estar ciente das normas técnicas e regulamentadoras da ABNT, correspondentes a cada serviço; 

4.7. A empresa deverá providenciar e garantir que seus funcionários utilizem os epis e epcs, e se 

responsabilizar por eventuais acidentes de trabalho. 

4.8. As demais obrigações da Contratada, estarão presentes no Edital desta futura licitação. 

 

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

As quantidades foram estimadas se baseando em outras licitações do mesmo objeto já realizadas 

pelo município, portanto foi utilizado o valor total do contrato de repasse que é de R$ 5.743.773,00, 

acrescentando-se mais uma porcentagem de 12% referentes a serviços de fresagem que não podem 
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ser pagos com recursos de repasse e dividido pelo valor médio gasto em outras obras de 

recapeamento asfáltico já realizadas com recursos federais, que é de R$ 82,00/m2, obtendo-se 

assim uma área de recapeamento aproximada de 78.500,00 m2.  

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 

soluções, podendo, entre outras opções: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020) 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de 

identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às 

necessidades da administração; e 

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, 

para coleta de contribuições. 

Para a obra em questão, utilizaremos o mesmo método construtivo que este município vem 

utilizando em obras similares, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência 

e padronização, além de práticas do mercado. 

 

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO A CONTRATAR 

Para a obra em questão, utilizaremos o mesmo método construtivo que este município vem 

utilizando em obras similares, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência 

e padronização, além de práticas do mercado. 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão de obra para 

recapeamento asfáltico de diversas ruas no Município de Hortolândia. 

Uma vez que as ruas onde serão executados os serviços objetos deste certame estão em ruim ou 

péssimo estado, entendemos ser extremamente necessária a execução dos serviços, visando o bom 

fluxo, escoamento superficial e tráfego de veículos. 

Se adequando às hipóteses apresentadas na Lei 14.133/2021, a escolha pela contratação de empresa 

para execução de Serviços de Recapeamento, através da modalidade Concorrêcia Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço é a solução mais adequada. 
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As ruas e avenidas selecionadas atuam como importantes vias coletoras, sendo caracterizadas pelo 

alto fluxo de veículos em seus respectivos bairros. Além disso, o pavimento dessas vias encontra-

se em um estágio avançado de deterioração, apresentando diversos problemas. 

A opção pelo recapeamento surge como uma solução eficaz para abordar os desafios enfrentados 

por essas vias atualmente. 

 

8. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Nos termos do artigo 24 da Lei federal nº 14.133/21 o orçamento estimado da presente contratação, 

NÃO tem caráter sigiloso e nos termos do artigo 18, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021, a divulgação 

do orçamento da licitação, se dará no Edital de licitação e na plataforma BBMNET, no momento 

da divulgação do Edital. 

Por tratar-se de uma obra de engenharia, será realizado o levantamento de Mercado utilizando-se 

como referência para elaboração das planilhas orçamentárias tabelas oficiais de referência de 

preços de serviços, como exemplo SINAPI, SICRO, CDHU, SIURB-SP, FDE e DER, os quais 

suprem a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 

2013 e publicação “Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Públicas – TCU”. 

Para a estimativa do valor da contratação, foi utilizado o valor de repasse, que é de R$ 5.743.773,00, 

mais o acréscimo de uma porcentagem de aproximadamente 12% que são referentes aos custos de 

contrapartida para os serviços de fresagem, pois tais serviços não podem ser pagos com os recursos 

de repasse, portanto esses custos serão pagos com recursos de contrapartida, assim, o valor 

estimado para esta contratação é de R$ 6.450.00,00. 

 
9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A descrição da solução adotada e suas especificações técnicas, serão apresentadas em completo no 

Memorial Descritivo e nos projetos básicos desta futura licitação. 

 

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

Trata-se de execução de obra, não sendo, portanto, recomendável o parcelamento da solução além 

do requerido pela pertinência dos serviços, haja vista que assim o gerenciamento da obra 
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permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da 

execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a 

garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. 

 
11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS  

A execução de recapeamento asfáltico visa a melhoria no fluxo, escoamento superficial e tráfego 

de veículos, trazendo assim uma maior segurança para a circulação de pessoas e veículos, além de 

condições adequadas de acessibilidade nas vias e calçadas. 

 

12. MAPEAMENTO DE RISCOS  

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 

comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-

se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações 

preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. 

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos 

riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direcionará as ações 

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 

 

Risco 
 

A licitação resultar 
deserta 
 

A licitante vencedora 
não entregar o objeto 
licitado 
 

O objeto entregue 
não corresponder as 
especificações do 
Memorial Descritivo 
 

Probabilidade de 
ocorrência dos 
eventos 
 

Baixo 
 

Baixo 
 

Baixo 
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Possíveis danos 
potenciais 
 

O desperdício de 

recursos públicos com 

a realização de novas 

licitações 
 

A não entrega do 

objeto licitado 

resultaria na 

convocação do 

próximo licitante 

classificado (facultado 

a Administração 

convocar os licitantes 

remanescentes, na 

ordem de 

classificação). 

Acarretando custo 

adicional da 

Administração Pública. 

Tal ocorrência resulta 

em atraso no alcance 

do resultado 

pretendido pela 

licitação.  

Possíveis ações 
preventivas e 
contingências 
 

O instrumento 

licitatório deve ser o 

mais claro e simples 

possível, para não 

desencorajar 

potenciais licitantes.  
 
 

Tal risco pode ser 

mitigado com a 

apresentação no 

Edital, de forma clara, 

das penalidades 

aplicadas aos licitantes 

que vencerem a 

licitação e não 

assinarem o Contrato. 
 

Cabe à aqueles que 

receberem os itens e ao 

gestor do contrato, a 

efetiva e criteriosa 

verificação dos itens no 

momento do 

recebimento. Bem 

como ao Município o 

dever de penalizar a  
detentora que não 

cumprir as cláusulas 

do Contrato assinado. 
 

Responsáveis por 
ação 
 

Os fornecedores 

disponíveis no mercado 
 

A Detentora 
 

A detentora e o Gestor 

do contrato 
 

Gravidade do Risco 
 

Baixo 
 

Médio 
 

Médio 
 

Grau de dano 
 

Médio 
 

Médio 
 

Alto 
 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em 

estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 
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e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 

adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto. 

 

14. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

Designação de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e fiscalização em 

todas as etapas com o objetivo de garantir que a execução do serviço atenda aos critérios técnicos 

do projeto e as exigências legais. A equipe de fiscalização tem grande importância, devendo ser 

indicados servidores qualificados para essa função. 

 

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

Não existem, em andamento, nesta prefeitura, contratações correladas ou interdependentes que 

venham a interferir no planejamento da futura obra. 

 

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO.  

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível 

tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a 

contratação pretendida. 

 

 

______________________ 
Ricardo Castilho Mouco 

Departamento de Orçamentação 
Secretaria de Obras 

RICARDO 
CASTILHO 
MOUCO:224666
63848

Assinado de forma 
digital por RICARDO 
CASTILHO 
MOUCO:22466663848 
Dados: 2025.01.27 
15:42:12 -03'00'
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ANEXO III 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Concorrência Eletrônica nº 01/2025 

 
Data da sessão em 07/05/2025, Horário: 08h30min 

 

 

Proponente: _________________________________ 

Endereço: ___________________________________ 

Cidade: _____________________________________ Estado: ______ 

CNPJ/MF nº: _________________________________ 

Telefone: ____________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 

 
 
 

__________________________________________________ 

(Assinatura, nome da Proponente e do responsável legal/procurador) 
 
 
Objeto: Contratação de empresa para execução de Recapeamento asfáltico de diversas 

vias no Município de Hortolândia - Fase 8, de acordo com as especificações contidas no 

ANEXO I – Termo de referência. 

 

 

Validade da proposta:  

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Valor desta proposta: 

 
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE 

Banco: 

Nome da Agência: 

Número da Agência:  

Número da Conta – Corrente: 

 

DADOS DA(S) PESSOA(S) QUE IRÁ(AO) FIRMAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
Nome: 

Estado Civil: 

Profissão: 

R.G. nº 

CPF/MF nº 

Endereço: 

 

 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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ANEXO IV 

Minuta de Termo de Contrato 

 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88214/2025 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025, 
RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 01/2025, QUE FAZEM ENTRE SI 
O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, POR 
INTERMÉDIO DO (A) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE _________________________, E 
_____________________________  

O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na  

Rua Projetada 12, nº 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Município de Hortolândia – SP, 

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) sob nº 67.995.027/0001-32, neste ato, representado pelo(a) Secretário(a) 

Municipal, Sr.(a) ____________, (nacionalidade), (estado civil), (qualificação profissional), 

portador da Cédula de Identidade (R.G.) nº ____________, devidamente inscrito junto ao 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob o nº, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _________________, pessoa 

jurídica de direito privado, sediada na Avenida/Rua __________________, Bairro 

_______________, no Município de ______________, Estado de _________________, 

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – 

(CNPJ/MF) sob o nº _____________, com Inscrição Estadual registrada sob nº 

__________________, neste ato representado por seu Diretor / Sócio Sr. 

________________, (nacionalidade), (estado civil), (qualificação profissional), portador da 

Cédula de Identidade (R.G.) nº _______________, devidamente inscrito junto ao 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – (CPF/MF) sob nº 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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____________, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente ACONTRATO, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para execução de 

Recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Hortolândia - Fase 8, de acordo 

com as especificações contidas no Termo de referência, e nas demais condições contidas 

neste Termo contratual e seus anexos. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Edital da Licitação; 

1.2.2. O Termo de Referência; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Manual de boas-vindas para prestadores de serviço; 

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

2.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formaliza as mediante celebração dos 

respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na 

Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive com renovação da garantia contratual, quando 

essa existir. 

1.2.1. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência 

desta Prefeitura não gerará a empresa contratada direito a qualquer espécie de 

indenização; 

2.3. A empresa contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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anterior, desde que o faça mediante documento escrito, recebido pela Unidade 

contratante em até cento e vinte dias antes do vencimento do contrato, ou de cada 

uma das prorrogações do prazo de vigência.  

2.4. A A.F. - Autorização de Fornecimento dos serviços deverá ser emitida, durante o 

prazo de vigência contratual. 

2.5. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da emissão 

da Autorização de Fornecimento. 

2.6. Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados 

por motivos de comprovada força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pela CONTRATANTE.  

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim 

como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do 

objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Será permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços 

contratados, exceto os serviços indicados como parcelas de maior relevância e valor 

significativo para a comprovação da qualificação técnica, desde que precedida de 

autorização expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relação aos 

serviços que poderão ser subcontratados, sendo que a subcontratação se dará sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.  

4.2. A subcontratada deverá atender às mesmas exigências de habilitação jurídica, fiscal 

e qualificação técnica exigidas da CONTRATADA referente à parcela do objeto que 

ser-lhe-á repassada sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços.  

4.3. A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com as empresas 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza 

técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será 

mantido exclusivamente com a CONTRATADA. 

4.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 

contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 

4.5. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto. 

4.6. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.7. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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6.1.  As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverão vir acompanhadas 

das Memórias de Cálculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os serviços 

medidos. Deverão ser baseadas em relatórios periódicos elaborados pela 

CONTRATADA, onde deverão estar registrados os levantamentos, cálculos e gráficos 

necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 

efetivamente executados. 

6.2. 2. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados em 5 (cinco) dias 

úteis após a aprovação da medição e liberação pelo agente financeiro conveniado. 

6.3. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas para o MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, 

sob o número de CNPJ 67.995.027/0001-32. 

6.4. Por força da Instrução Normativa RFB nº 2043/2021, para fins Tributários, os 

valores para recolhimento previdenciário (INSS) devem estar discriminados na Nota 

Fiscal; 

6.5. Considerando decisão proferida pelo STF – RE 1.293.453 em 11/10/2021 e por 

força do Decreto Municipal 4.947/2021 que trata das regras de retenção de tributos no 

pagamento a fornecedores por Órgãos e Entidades do Poder Executivo, dispostas na 

Instrução Normativa RFB nº 1234/2012, ao efetuar os pagamentos a CONTRATANTE 

procederá à retenção do imposto de renda (IR). 

6.6.1 As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores 

decorrentes da prestação de serviços contratados ou fornecimento dos bens 

contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos 

cofres municipais, nos termos do inciso I do art. 158 da Constituição Federal 

de 1988; 

6.6.2 As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, 

inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou 

prestação de serviços, para entrega futura; 

6.6.3 Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados 

a pessoas ou serviços e mercadorias elencados no art. 4º da Instrução 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012. 

6.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma, deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido; 

 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento; 

 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado. 

7.2. Após o intervalo de um ano, os preços poderão ser reajustados após negociação 

entre as partes, observando-se como limite máximo a variação do índice IPCA/IBGE. 

7.3. O reajuste de preços deverá ser solicitado formalmente pela contratada. 

7.3.1. Para a concessão do reajuste deverá ser comprovado que a contratada não 

concorreu para que o prazo inicialmente pactuado não tenha sido cumprido. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s).  

7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Sem prejuízo das obrigações descritas no Termo de referências, São obrigações da 

CONTRATANTE: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total 

ou em parte, às suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Hortolândia 

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 

a boa execução do ajuste. 

8.10.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, 

por igual período.  

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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9.1. Sem prejuízo das obrigações descritas no Termo de referências, são obrigações da 

CONTRATADA: 

9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo 

esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual 

pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 

garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá 

onerar o objeto do contrato; 

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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contratual. 

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da 

Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 

referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato;  

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do contratante; 

9.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao 

perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 

regência; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 

execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9.21. Observar e seguir à risca, a todas as disposições contidas no Manual de boas-

vindas para prestadores de serviço, anexo a este CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD 

10.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de 

Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018); 

10.1.1.O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 

previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 às quais 

se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular. 

10.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda 

informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da 

LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do 

objeto descrito no instrumento contratual; 

10.2.1. A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados 

pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da 

execução dos serviços especificados no instrumento contratual; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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10.2.2. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos 

titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do 

serviço, esta será realizada após prévia aprovação do município de 

Hortolândia, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e 

gestão. 

10.3. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar 

acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 

inadequado ou ilícito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou 

o município de Hortolândia está exposto; 

10.4. A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que 

realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de 

prova eletrônica a qualquer tempo; 

10.4.1. A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias do 

município de Hortolândia e disponibilizar toda a informação necessária 

para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à 

sistemática de proteção de dados; 

10.4.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao município de Hortolândia, 

sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que 

comprovem a implementação dos requisitos de segurança 

especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do 

objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis.  

10.5. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus 

colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas 

atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, 

respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir 

compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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documento que deverá estar disponível em caráter permanente para exibição ao 

município de Hortolândia, mediante solicitação; 

10.5.1.A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os privilégios de 

acesso aos sistemas, informações e recursos do município de Hortolândia, em 

caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do 

presente Contrato. 

10.6.  A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha 

acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual; 

10.6.1.Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a terceiros, as 

informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente 

necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual. 

10.7. A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança 

eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das 

finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua 

remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados; 

10.8. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao município de 

Hortolândia, por meio do Gestor do Contrato, a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou 

incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou 

efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou 

inspeções; 

10.8.1.A comunicação acima mencionada não eximirá a CONTRATADA das 

obrigações, e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, 

dados pessoais e/ou base de dados.  

10.9. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a 

CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo 

município de Hortolândia e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do 

determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias por 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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ventura existente (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha 

que manter os dados para cumprimento de obrigação legal; 

10.10. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e 

ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas 

pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais 

compartilhados pelo município de Hortolândia para as finalidades pretendidas neste 

contrato; 

10.11. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos 

danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão 

do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados 

compartilhados pelo município de Hortolândia.  

10.11.1.Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe 

o Capítulo VI, Seção III, da LGPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 

14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante a vigência do contrato E por 90 (noventa) dias após o término da vigência 

contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas 

datas convencionadas. 

11.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora. 

11.5.1. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas 

da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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no item 11.5.3. deste contrato. 

11.5.2. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou 

restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

11.5.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 

endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração. 

11.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.6.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

11.6.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração à 

contratada; e 

11.6.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 

com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 11.6., observada a legislação que rege a matéria.  

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica, com correção monetária. 

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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artigo 827 do Código Civil. 

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 

a matéria. 

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado 

pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 

2021). 

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro 

durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão 

ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa 

do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de 

abril de 2022. 

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou 

autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

11.15. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

11.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e neste Contrato. 
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11.17. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a 

presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, 

incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no 

Termo de Referência. 

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto 

prevista especificamente no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As infrações e sanções administrativas serão consideradas e aplicadas nos termos 

do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023. 

12.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 

de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua 

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, 

desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo 

menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem 

ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 

ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.9. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.9.3. Indenizações e multas. 

13.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 

meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Programa deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

a)  Ficha nº 574 - 14.02.15.451.0230.1.010.339039.05.0000000; 

b)  Ficha nº 572 - 14.02.15.451.0230.1.010.339039.01.0000000. 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSO 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 125 da Lei 

Federal 14133/2021. 

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 

2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, 

da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – AMPARO LEGAL 

18.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposições contidas na Lei 

Federal nº 14.133/2.001, suas alterações e demais normas complementares de 

direito privado e disposições deste instrumento, bem como as disposições contidas 

no Processo Administrativo protocolado sob n° 88214/2025, originário do 

Procedimento Licitatório instaurado na modalidade de Concorrência Eletrônica n° 

01/2025, seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento 

contratual, como se no mesmo transcritos fossem. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art52:%7E:text=alheias%20ao%20contratado.-,Art.%20125.,-Nas%20altera%C3%A7%C3%B5es%20unilaterais
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art52:%7E:text=alheias%20ao%20contratado.-,Art.%20125.,-Nas%20altera%C3%A7%C3%B5es%20unilaterais
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
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19.1. A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis 

brasileiras e o Juízo da Comarca de Hortolândia – Estado de São Paulo, terá 

jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, 

constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus 

sucessores em três vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 

 

 

_________________________ 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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ANEXO V 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 

CONTRATADO: __________________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ______________________________________________ 

OBJETO:  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a)  O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo tribunal de contas do 

estado de são paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b)  Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no 

sistema de processo eletrônico, em consonância com o estabelecido na resolução nº 

01/2011 do tcesp; 

c)  Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no diário 

oficial do estado, caderno do poder legislativo, parte do tribunal de contas do estado de 

são paulo, em conformidade com o artigo 90 da lei complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do código de processo civil; 

d)  As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “cadastro corporativo tcesp – cadtcesp”, nos termos 

previstos no artigo 2º das instruções nº01/2020, conforme “declaração(ões) de atualização 

cadastral” anexa (s); 

e)  É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 
2. Damo-nos por notificados para: 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________________ 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  

__________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  

__________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: __________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
Pela contratada: 
Nome: __________________________________________________________________ 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: __________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Nome: __________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: _________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________

  

 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve 

identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na 

condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 

de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de 

competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 

parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de 

Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela 

Resolução nº 11/2021). 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 
Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Ângelo Augusto Perugini” 
Rua Projetada 12, nº 100 – Jardim Metropolitan - CEP 13185-185 

Fone: (19) 3965-1400 

INTRODUÇÃO 

Este manual foi desenvolvido para informar, orientar e auxiliar os Prestadores de Serviços no 

cumprimento das normas e procedimentos de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente do 

Município de Hortolândia, além dos procedimentos para o ateste dos serviços executados e 

processos de pagamento. 

 É responsabilidade do(s) Prestador(es) de Serviço(s) assegurar que os seus representantes, 

empregados ou  subcontratados conheçam, entendam e cumpram com o disposto neste manual. 

Todos os Prestadores de Serviços que optem atuar nos Prédios Públicos ou Obras e Serviços 

contratados pelo município de Hortolândia devem cumprir o fluxo do processo de contratação e 

prestação de serviço, que engloba as seguintes etapas: 

 Encaminhar a documentação exigida para o Gestor do Contrato, antes das equipes 

participarem da integração; 

 Integração de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, após aprovação da documentação; 

 Dependendo do tipo de serviço a ser executado, o município poderá solicitar que o prestador 

de serviço preencha a Relação de Aspectos Ambientais e os respectivos impactos, tendo em 

vista a NBR 14001/2015, considerando ainda: 

o O potencial para causar dano ambiental; 

o O tamanho e frequência do aspecto; 

o A importancia para as partes interessadas da organização; 

o Os requisitos da legislação ambiental relevante; 

Esclarecimentos sobre este manual, todas as dúvidas relacionadas às obrigações e solicitações 

constantes neste documento devem ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, antes  do início dos 

serviços.  

 

ABREVIATURAS 

 

ASO Atestado de Saúde Ocupacional 

CAT Comunicação de Acidente do Trabalho 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
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CRM Conselho Regional de Medicina 

CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social 

DDS Diálogo Diário de Segurança 

EPI 

FDS 

Equipamento de Proteção Individual 

Ficha de Dados de Segurança - atual (NBR 14725_2023) 

FISPQ 

ISO 14001 

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

Sistema de Gestão Ambiental - requisitos com orientação para o uso 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

NR Norma Regulamentadora 

PGR Programa Gerenciamento de Risco 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

SESMT Serviço Especializa em Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho 

 

 

DEFINIÇÕES 

Acidente - Sob a ótica prevencionista, pode ser definido como uma ocorrência não programada ou 

inesperada, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando lesões 

nas pessoas envolvidas e perda e danos em termos de processo de trabalho. 

Análise de Riscos - Avaliação dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quanto à sua forma 

de execução. São levantados os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

Após este levantamento são definidas e propostas recomendações de segurança para cada risco 

encontrado. 

Aspecto Ambiental - elemento que retirado da natureza ou do processo, esgota recursos e interage 

com o meio ambiente no momento atual ou futuro; 

Impacto Ambiental - alteração negativa ou positiva decorrentes da exploração ou alteração do meio 

ambiente natural ou artificial; 

Aspecto Ambiental Significativo - elemento que retirado da natureza ou do processo, pode ter um 

ou mais impactos sobre o meio ambiente, atual ou futuro. Sendo que, o aspecto será tão ou mais 

significativo quanto o seu impacto sobre o meio ambiente; 



 

5 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 
Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Ângelo Augusto Perugini” 
Rua Projetada 12, nº 100 – Jardim Metropolitan - CEP 13185-185 

Fone: (19) 3965-1400 

Gestor do Contrato - Servidor efetivo do município de Hortolândia,  responsável por administrar e 

supervisionar a execução de contratos, garantindo que todas as partes envolvidas cumpram com as 

obrigações e termos estabelecidos nos contratos, visando alcançar os objetivos acordados e 

minimizar riscos.  

Fiscal do Contrato – Servidor do município de Hortolândia, profissional designado pela 

Administração para monitorar e supervisionar a execução de um contrato específico. Sua função é 

garantir que o contratado cumpra todas as cláusulas, especificações e obrigações estipuladas no 

contrato, assegurando a qualidade e a conformidade dos produtos ou serviços entregues. 

Emergência - Evento inesperado e crítico que proporciona uma situação de perigo e que necessite 

de ação imediata para tratá-la. 

Integração – Processo de orientação referente a cuidados, normas e procedimentos. Tem validade 

de 01 ano. 

Prestador de Serviço / Contratada – Pessoa Física (autônomo) ou Jurídica contratada para a 

prestação de serviços ou execução de Obras. 

Representante do Prestador de Serviço / PREPOSTO – Pessoa Física legalmente vinculada ao 

Prestador de Serviço e por ele designada para administrar os empregados ou subcontratados. 

Equipamento de Proteção Individual – EPI - todo equipamento de uso pessoal que tem por 

finalidade proteger o trabalhador de lesões que possam ser provocadas por agentes físicos, 

químicos,mecânicos ou biológicos, porventura presentes no ambiente de trabalho. 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Diretrizes de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente 

O compromisso do Município de Hortolândia é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 

saudável para todos os profissionais e empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de 

Serviço(s) que estejam desempenhando atividades para a empresa. 

Para cumprir este compromisso, o Município de Hortolândia tem como objetivo estabelecer um 

sistema eficaz de gestão de Prestador(es) de Serviço(s), em cumprimento às exigências legais e 

para a proteção da integridade física das pessoas, meio ambiente e dos ativos. Nenhuma situação 

de emergência,produção ou resultados podem justificar a falta de segurança das pessoas. 

O(s) Prestador(es) de Serviço têm a responsabilidade primária com a saúde, segurança e meio 

ambiente, bem como, pela prevenção de danos nas instalações. O(s) Prestador(es) de Serviço(s) e 

Contratadas deverão adotar ações disciplinares para os empregados ou subcontratados que não 

sigam as determinações deste manual. 
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ACESSOS E CONTROLES 

Quanto a documentação 

A contratada deve relacionar, os funcionários em ordem alfabética de nome, função e os respectivos 

números de matrícula interna ou registro interno, CPF, o nome do representante do prestador de 

serviço, que responde pela qualidade e segurança dos serviços e que será o elo de ligação entre o 

Gestor e o Fiscal do Contrato e as contratadas. 

Exemplo:  

 

 

 

Toda e qualquer alteração no quadro de funcionários designados a prestar serviços nas 

dependências dos prédios públicos ou em canteiros de obras, deverá ser comunicada pela 

contratada que deverá atualizar os dados na relação de funcionários bem como enviar a 

documentação exigida aos gestores do contrato. 

Todos os funcionários da contratada devem ser de maior idade, identificados através de Uniforme 

com a logomarca da prestadora de serviços e crachá de identificação. 

Os empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de Serviço(s) devem portar, além de 

apresentar sua identificação funcional quando solicitada. Em caso de recusa, o representante e o 

Prestador de Serviço serão comunicados para que sejam tomadas providências. 

A circulação dos empregados da contratada fica restrita às áreas em que estejam atuando, sendo 

proibida a presença e circulação em outras áreas, a não ser que estas deem acesso aos locais de 

trabalho e ao uso de sanitários. 

Locais de trabalho e/ou veículos utilizados na prestação dos serviços deverão portar Check list 

semanal ou quinzenal de inspeção e estão sujeitos a inspeção e/ou auditoria sem aviso prévio. 

 

Quanto à Segurança 

Funcionários da contratada e subcontratadas, em qualquer nível, devem colaborar para com o 

atendimento da legislação de segurança do trabalho em vigor - Normas Regulamentadoras - NRs, 

garantindo a segurança nas suas atividades, bem como acessar os locais de trabalho e /ou o 

canteiro de obra somente quando utilizando: 
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o Calçado de Segurança - conforme os riscos da atividade local (PGR) e áreas 

adjacentes; 

o Óculos de Segurança - conforme os riscos da atividade local (PGR) e áreas 

adjacentes; 

o Vestimenta - portar logomarca da empresa e estar conforme os riscos da atividade 

local (PGR) e áreas adjacentes; 

o Crachás - contendo dados do empregador e dados do funcionário devidamente 

atualizados - podendo portar cartão ou autorização funcional no verso constando 

vencimento do ASO (cartão funcional) e equipamentos e máquinas liberados; 

o Capacete - conforme os riscos da atividade local (PGR) e áreas adjacentes; 

o Ter recebido treinamento de integração e Ordem de Serviço (NR01), dando 

conhecimento dos riscos das atividades/função. 

o Ter disponível a ficha individual de controle de entrega dos EPI's devidamente 

assinada pelo colaborador e atualizada mensalmente." 

O acesso ao Canteiro de Obras ou locais da prestação de Serviços para os funcionários de 

prestadores de serviços esporádicos (manutenção, calibração, etc) será autorizado somente 

mediante verificação da vestimenta adequada e prévio aviso aos responsáveis pelo acesso. 

O(s) Prestador(es) de Serviço(s) / Contratadas são responsáveis pela manutenção da segurança no 

local de sua atividade, certificando-se de que todos os seus empregados e seus subcontratados, em 

qualquer nível,  cumpram os regulamentos disciplinares e de segurança em vigor e será 

responsabilizada por danos pessoais e materiais decorrentes de erros, falhas, negligência, imperícia 

ou imprudência no seu cumprimento. 

A guarda e segurança dos veículos, materiais, equipamentos próprios e bens patrimoniais utilizados 

pelo(s) Prestador(es) de Serviço(s), é de exclusiva responsabilidade do(s) Prestador(es) de 

Serviço(s). O município não será responsabilizado por roubos ou danos causados à propriedade 

do(s) Prestador(es) de Serviço(s), de seus empregados, veículos ou suas partes ou a terceiros. Caso 

ocorram casos como estes, o representante do Prestador de serviço deverá realizar um registro e 

notificar o gestor do contrato. Para todos os prestadores de serviço o acesso em horários diferentes 

do horário de expediente do Município de Hortolândia, deverá ser previamente autorizado, junto ao 

gestor do contrato e comunicado pelo mesmo, do contrário o acesso será vetado. 
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 Acesso de veículos 

O acesso de qualquer veículo deve ter previa autorização  do Município, mediante identificação 

prévia do condutor do veículo. 

Exemplo: 

 

 

 É vetado o transporte de pessoas em carrocerias abertas de caminhões ou camionetes, bem como 

o tráfego de veículos destinados ao transporte de passageiros com efetivo acima de sua capacidade. 

Os veículos transportando cargas perigosas ou controladas conforme lei, somente serão autorizados 

nas portarias mediante liberação do Município na portaria. 

Os veículos, máquinas ou equipamentos pesados (caminhão, carreta, ônibus, etc.) ou para 

movimentação de pessoas ou materiais, obrigatoriamente, terão que possuir sinalizador sonoro de 

marcha à ré. 

Os veículos deverão transitar com o farol baixo ou pisca alerta ligado nas dependências dos prédios 

públicos e respeitando os limites de velocidade estabelecidos, sendo a velocidade máxima 20 km 

nas áreas internas. 

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO AOS SERVIÇOS 

Documentação Necessária 

Antes da emissão da Ordem de Serviços, a contratada deverá fornecer os documentos abaixo 

listados para prévia análise do Gestor e Fiscal do Contrato. 

Documentação da Empresa Contratada e subcontratada 

 Cartão do CNPJ; 

 Ficha cadastral da Inscrição Municipal na Prefeitura da base do Prestador de Serviço; 

 Ficha cadastral de Inscrição Estadual (no caso de empresas que vendem materiais 
aplicados ao serviço); 

 Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou declaração de Firma Individual; 

 Termo de opção pelo Simples (no caso de empresas de pequeno porte e microempresa); 
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 Guia da Previdência Social; 

 GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e informações a Previdência Social; 

 PGR  - Elaborado sob responsabilidade da empresa; 

 ART - Para de execução dos serviços e para projetos sob responsabilidade da empresa; 

 Indicação formal de Preposto; 

 PCMSO E ASOs  dos funcionários a serem alocados nas obras; 

 Certificados de capacitação e qualificação do pessoal, em conformidade com as NRs - 
normas regulamentadoras do MTE; 

 Certificados de inspeção de eslingas, estropos, correntes e acessórios, quando do uso de 
munck e guindastes; 

 Plano de movimentação e içamento de cargas - plano de rigging, quando do uso de munck e 
guindastes; 

 Modelo de análise preliminar de riscos (apr) e bloqueio de energias perigosas ( loto, libra e 
outros) usado pela empresa; 

 Modelo de autorização ou liberação de trabalho em altura (nr 35) usado pela empresa; 

 Modelo de permissão de entrada e trabalho (pet) e bloqueio de energias perigosas ( loto, 
libra e outros) - NR 33 - usado pela empresa. 

 A empresa deve implementar a NR 4, estabelecendo um SESMT adequado ao seu porte e 
grau de risco, para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

Nota: Empresas contratadas devem elaborar o seu PGR e PCMSO, com base no reconhecimento 

e/ou avaliação e monitoramento dos riscos presentes no local de trabalho onde a atividade é 

realizada. O PGR e o PCMSO devem apresentar somente as funções que serão desempenhadas 

pela contratada dentro do escopo e objeto contratado. 

 

Documentação dos Funcionários 

 Cópia da ficha de registro de funcionário; 

 Cópia CTPS, parte foto, verso e contrato de trabalho onde consta função atual; 

 ASO (Indicar no ASO os exames complementares que o funcionário realizou e a aptidão 
para a função ou atividade a exercer); 

 Ficha de controle de entrega de EPI; 

 Documentos comprobatórios de qualificação profissional; 

 Documentos comprobatórios de NRs: 01, 06, 07, 10, 11,12,17, 18, 19, 20, 21, 33, 35 e 
outras pertinentes a complexibilidade do contrato/serviço; 
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Para as funções mencionadas abaixo é necessário a apresentação dos 

seguintes documentos (adicionais). 

Canteiro de Obras / Áreas de vivência  

A empresa deve implementar as diretrizes do item 18.5 da NR 18, garantindo a organização e a 

segurança do canteiro de obras conforme os requisitos estabelecidos. 

Eletricista / ajudante de manutenção elétrica 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 10 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino, 

 Cópia do certificado de curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino para profissionais 

qualificados e habilitados, 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível.* vide validade e ASO 

Operador de máquinas e equipamentos de guindar e/ou transportar materiais ou pessoas 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 11 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino, 

 Cópia C.N.H. – Carteira Nacional de Habilitação, 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível. O cartão terá validade 

de um ano e para revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completo 

por conta do empregador; * vide validade e ASO 

Operador de máquinas de construção (retroescavadeiras, escavadeiras, carregadeiras, moto 

niveladoras, etc) 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 11 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino, 

 Cópia C.N.H. – Carteira Nacional de Habilitação, 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível. O cartão terá validade 

de um ano e para revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completo 

por conta do empregador; * vide validade e ASO 

Trabalhos em espaços confinados 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 33 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino, 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível.* vide validade e ASO 
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Trabalhos em altura (local com altura maior ou igual a 2 metros) 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 35 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino; 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível.* vide validade e ASO 

 

Trabalhos com Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA  

 Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho (PEMT) -  nova NR 18 

 Cópia do certificado de curso/treinamento operacional e de segurança com PEMT; 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível. O cartão receberá um 

“SELO”que terá validade de um ano e para revalidação o empregado deverá passar por 

exame de saúde completo e reciclagem do treinamento. * vide validade e ASO 

  

Trabalhos com inflamáveis e combustíveis 

Trabalhos com inflamáveis e combustíveis ou em áreas que possuem estes produtos: 

 Cópia dos Cursos para atendimento às exigências da NR 20 realizado por centros de 

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino; 

 Cartão de identificação com o nome e a fotografia, em lugar visível.* vide validade e ASO
1 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 Realizar a análise preliminar dos riscos de suas atividades. 

 Adotar as medidas de segurança apontadas na análise de riscos de suas atividades. 

 Informar os trabalhadores sobre os riscos das atividades e das medidas de prevenção. 

 Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de proteção individual e que são: 

óculos de segurança, calçado de segurança, protetor auricular, luvas, capacete e outros 

necessários conforme risco ou descrição na Autorização de trabalho, sem os quais não  será 

permitida a entrada ou permanência nas dependências das obras do Município de 

Hortolândia. O cinto de segurança com talabartes em Y é obrigatório sempre que for 

                                                
*
 Validade e ASO: O cartão terá validade de um ano e para a revalidação, o empregado deverá passar por 
exame de saúde completo por conta do empregador, conforme o PCMSO. 
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realizado trabalho a mais de 2 metros de altura e/ou a mais de 1,20 metros de profundidade. 

Substituir os EPI’s danificados ou vencidos. O EPI só poderá ser utilizado com a indicação 

do CA válido e dentro da sua vida útil, estipulada pelo fabricante. 

 Fornecer ferramentas adequadas a cada função, bem como, providenciar equipamentos 

como furadeiras, lixadeiras, etc., necessários à execução da obra ou serviço, incluindo 

aqueles equipamentos necessários para monitoramento, resgate e salvamento, conforme o 

tipo de serviço visando o pleno atendimento das Normas Regulamentadoras.” 

 Armazenar as ferramentas, máquinas e equipamentos em recipientes e locais apropriados, 

bem como mantê-los em perfeitas condições de uso. 

 Guardar, conservar e proteger contra furto ou roubo suas ferramentas, máquinas e 

equipamentos. 

NA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES 

As empresas contratadas deverão manter no canteiro de obras um Plano de 

Atendimento Emergencial (PAE), elaborado com base nos riscos identificados no contrato em 

execução. Este plano deve ser continuamente atualizado e estar acessível a todos os trabalhadores 

e envolvidos na obra, garantindo uma resposta rápida e eficaz em caso de incidentes ou 

emergências. Adicionalmente, o plano deve ser incluído nos Diálogos Diários de Segurança (DDS) e 

nas integrações dos funcionários, assegurando que todos estejam cientes das medidas de 

segurança e procedimentos de emergência desde o início de suas atividades. A implementação e a 

manutenção do plano são essenciais para assegurar a segurança e a integridade de todos os 

presentes no local de trabalho. 

Na ocorrência de acidentes com seus funcionários, cabe à contratada as seguintes providências: 

Atendimento de Primeiros Socorros: A contratada deve prestar imediato atendimento de primeiros 

socorros ao funcionário acidentado, com o objetivo de estabilizar a condição de saúde e minimizar 

danos adicionais, conforme o PAE. 

Comunicação e Notificação: A contratada deve comunicar imediatamente o acidente ao órgão 

responsável pela segurança e saúde no trabalho (por exemplo, o SESMT - Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e notificar o Gestor e Fiscal do Contrato 

sobre o ocorrido. 

Encaminhamento Médico: Caso necessário, a contratada deve providenciar o encaminhamento do 

funcionário acidentado para atendimento médico especializado em uma unidade de saúde 

adequada. 
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Registro do Acidente: É responsabilidade da contratada realizar o registro detalhado do acidente, 

incluindo data, hora, local, circunstâncias e lesões sofridas pelo funcionário, abertura de CAT 

(COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO) no prazo legal de 1 (um) dia. 

Caso o empregador não emita a CAT ou atrase a emissão da CAT, haverá penalidades de acordo 

com o Artigo 336 do Decreto 3.048/99, isto é, multa pecuniária que pode variar entre o salário 

mínimo e o máximo de contribuição. Em caso de reincidência, a multa será elevada em duas vezes. 

Investigação e Análise de Causas: Deve ser realizada uma investigação detalhada para identificar 

as causas do acidente e implementar medidas corretivas para prevenir futuras ocorrências. 

Manutenção de Documentação: A contratada deve manter toda a documentação relacionada ao 

acidente, incluindo registros médicos, relatórios de investigação e comunicações feitas com a 

empresa contratante por período acima de 5 (cinco) anos. 

Cooperação com Autoridades e Seguradoras: Se necessário, a contratada deve cooperar com 

autoridades competentes e companhias de seguros para facilitar a investigação e o processo de 

indenização, conforme previsto em legislação aplicável. 

DEVER DA CONTRATADA - ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

 Manter a organização e limpeza do local de trabalho, dispondo os materiais de maneira 

adequada, organizada e seletiva conforme Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 

2001. 

 Cumprir todas as normas legais, técnicas e ou ISO-NBR vigentes no país, sobre saúde, 

segurança do trabalho e meio ambiente, respondendo pelos atos praticados por seus 

empregados e subcontratados, decorrentes da não observância das referidas normas. 

 Comunicar imediatamente o Gestor do Contrato sobre qualquer condição que coloque em 

risco a saúde, a segurança das pessoas e/ou o meio ambiente. 

 Informar mudanças que afetem a saúde, a segurança e o meio ambiente em suas 

respectivas atividades. 

 Realizar a gestão e controle rigorosos da respectiva documentação de seus empregados. 

PROIBIÇÃO GERAL 

Algumas ações que são terminantemente proibidas na execução dos contratos firmados com o 

Município de Hortolândia. O desrespeito a essa proibição é considerado uma infração, podendo 

gerar o rompimento do contrato com o(s) Prestador(es)de Serviço(s) sem qualquer ônus ao 

Município que, contudo poderá, por mera liberalidade, optar por prosseguir com o contrato, 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109253/regulamento-da-previdencia-social-decreto-3048-99
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advertindo o Prestador de Serviço, mas, em qualquer um dos casos, sem prejuízo de seu direito de 

ressarcimento de eventuais perdas e danos. 

 Proibido portar ou consumir substâncias intoxicantes ou bebidas alcoólicas no interior dos 

prédios públicos e canteiros de obras ou adentrar  a planta sob efeito destas; 

 Proibido a ocorrência de insultos, brigas ou desordens; 

 Proibido trajar camiseta sem mangas ou bermudas, calçados abertos, tênis, sandálias; 

 É proibido o uso de adornos como anéis, correntes, pulseiras, relógios, brincos, piercings e 

qualquer outro acessório que possa comprometer a segurança durante o trabalho. 

 Proibido o acesso de veículos sem autorização prévia; 

 Proibido executar trabalho sem o uso dos EPIS corretos para a atividade que se destina; 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Para aferição dos serviços executados, a contratada deverá apresentar juntamente com a planilha 

de medição e relatório fotográfico, os documentos a seguir:   

Referente a Execução da Obra. 

 Declaração de Segurança do Trabalho - indicando o responsável pela segurança no local 

da obra; 

 Documentos comprovando registro em carteira de trabalho dos empregados 

envolvidos na execução dos serviços contratados no período medido; 

 Cópia da folha de pagamento de salário dos empregados (nela devendo conter a 

individualização de todos os pagamentos que estiverem sendo efetuados, 

especialmente horas extras, intervalo destinado à refeição e descanso, adicional de 

insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade), no período medido; 

 Comprovante de controle de entrega de EPI's; 

 Indicação do sindicato dos empregados envolvidos nos serviços e a data-base da categoria; 

 Documento atestando o cumprimento da convenção coletiva de trabalho; 

 Cópia dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TCRT) devidamente homologados 

pelo sindicato da categoria dos empregados demitidos durante a execução dos serviços 

contratados (anualmente na data da Convenção); 

 Documento comprovando o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's); 
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 Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato no período medido; 

 Cópia dos cartões de ponto no período medido; 

 Diário de obra devidamente assinado. 

 Relatório de participação dos empregados nos DDS - diálogo diário de segurança e meio 

ambiente. 

 Relatório de inspeção de segurança, pelo menos mensal, bem como realizar e fornecer 

Relatório Mensal de Segurança, informando o cumprimento das normas e procedimentos, 

incluindo:  

o Assuntos de DDS; treinamentos e capacitações; atendimento do cronograma do 

PCMSO e do Plano de Ação do PGR; 

o Inspeções e notificações de segurança, por ocasião de descumprimento de normas 

e procedimentos, por parte de empregados próprios ou subcontratados (quando 

houver); 

o Regularidade das áreas de vivencia e alojamento, quando for o caso. Inclusive de 

alojamento fora da obra (externo). 

 

Referente a situação Fiscal da Contratada: 

 Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa de débitos relativos às contribuições 

previdenciárias e as de terceiros - INSS; 

 Certificado de regularidade do FGTS; 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 FGTS: a) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social 

(GFIP); b) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 

o recolhimento for efetuado pela Internet; c) Cópia da Relação dos Trabalhadores 

Constantes do Arquivo SEFIP (RE); d) Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

 INSS: a) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social (GFIP); 

b) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; c) Cópia da Guia da Previdência 

Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 

recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela 



 

16 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 
Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Ângelo Augusto Perugini” 
Rua Projetada 12, nº 100 – Jardim Metropolitan - CEP 13185-185 

Fone: (19) 3965-1400 

Internet; d) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); e) 

Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

Obs: A empresa contratada deve providenciar e entregar todos os documentos acima mencionados 

para dar início ao processo de aferição das medições da obra pública.A regularidade no 

recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo-se as 

obrigações previstas no art. 116 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Ressaltamos a importância de acertar previamente a forma de envio dos documentos com o 

fiscal do contrato. 

 

Observações 

Caso algum dos documentos listados não se aplique à situação específica da contratação ou não 

seja passível de apresentação devido a circunstâncias particulares, a empresa contratada deverá 

providenciar uma declaração formal informando o motivo pelo qual o documento não está sendo 

apresentado. Esta declaração deve ser clara, detalhada e acompanhar a entrega dos demais 

documentos solicitados. 

A apresentação desta declaração é fundamental para o processo de aferição das medições da obra 

pública, garantindo transparência e clareza quanto à ausência de documentos específicos e as 

razões subjacentes a essa omissão. 

A Autorização para Emissão da Nota Fiscal será enviada por e-mail após a validação realizada 

pelo fiscal do contrato, que atestará o envio dos documentos e a conformidade do serviço 

prestado com o estipulado no contrato. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 Conforme cláusula contratual, será permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) 

dos serviços contratados, exceto os serviços indicados como parcelas de maior relevância e 

valor significativo para a comprovação da qualificação técnica, desde que precedida de 

autorização expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relação aos 

serviços que poderão ser subcontratados, sendo que a subcontratação se dará sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.  

 A subcontratada deverá atender às mesmas exigências de habilitação jurídica, 

fiscal e qualificação técnica exigidas da CONTRATADA referente à parcela do 

objeto que ser-lhe-á repassada sendo a CONTRATADA a única e exclusiva 

responsável pela execução dos serviços.  
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 
Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Ângelo Augusto Perugini” 
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Fone: (19) 3965-1400 

 A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com as empresas 

subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, 

administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados 

será mantido exclusivamente com a CONTRATADA. 

MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA AO MANUAL E 

COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO 

Ciente do manual fornecido pela contratante, Município de Hortolândia, expresso anuência a todo o 

conteúdo nele tratado. 

Declaramos, de forma inequívoca, nosso entendimento sobre as diretrizes, normas, procedimentos e 

demais informações contidas no referido manual. Reconhecemos a importância desses documentos 

como guia para o adequado cumprimento das obrigações assumidas neste contrato. 

Além disso, comprometemo-nos a cumprir rigorosamente com todas as disposições estabelecidas no 

manual, zelando pela sua aplicação eficaz em todas as etapas do projeto. Estamos cientes da 

responsabilidade que recai sobre nós e estamos empenhados em agir de acordo com os mais altos 

padrões de qualidade, segurança e ética. 

 

Hortolândia, _______ de________________ de ________  ; 

 

Contratada:________________________________ CNPJ: _____________________________. 

Contrato: ______________________________________; 

 

Representantes da contratada: 

 

Nome: ____________________________ Cargo: ____________________________ 

 

Nome: ____________________________ Cargo: ____________________________ 

 

Nome: ____________________________ Cargo: ____________________________ 

 

Nome: ____________________________ Cargo: ____________________________ 
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